

CARLOS CEZA IRRIBRELO
18037480
NOTARIO DE TRUJILLO

ANEXO N° 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 05-2019-MDVLH - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, **CARLOS OSWALDO BLAS LUJAN** postor y/o Representante Legal de **BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C**, identificado con DNI N° 18037883, me dirijo a usted con la finalidad de presentar mi oferta técnico económica de acuerdo con las bases del presente procedimiento de selección.

Trujillo, 03/10/2019

BLAKAR Contratistas Generales SAC

Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

- **De conformidad con el artículo 37.1 del Reglamento, la Carta de presentación de oferta se presenta con firma legalizada del postor. En caso de consorcio, se requiere, además, las firmas legalizadas de todos sus integrantes, las cuales serán rubricadas debajo de la firma del representante legal o común del consorcio.**

BLAKAR Contratistas Generales SAC

Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 05-2019-MDVLH - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, **CARLOS OSWALDO BLAS LUJAN**, postor y/o Representante Legal de **BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**, identificado con DNI N° 18037883, con poder inscrito en la localidad de Trujillo en la Ficha N° 11038365 Asiento N° C00008, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social : BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C			
Domicilio Legal : Calle Santa Isabel 671 Urb La Merced – Trujillo – La Libertad			
RUC : 20481100535	Teléfono(s) :	972991363	
Correo electrónico : blakar_t@hotmail.com			

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del consorcio.

Trujillo, 03/10/2019

~~BLAKAR Contratistas Generales SAC~~

~~Carlos Oswaldo Blas Lujan~~
GERENTE

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.

~~BLAKAR Contratistas Generales SAC~~

~~Carlos Oswaldo Blas Lujan~~
GERENTE

ANEXO N° 3

**DECLARACIÓN JURADA
(ART. 37.2 DEL REGLAMENTO)**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO
MUNICIPIO DE TRUJILLO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 05-2019-MDVLH - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de **BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C**, declaro bajo juramento:

- 1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
- 2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
- 3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
- 4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- 5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Trujillo, 03/10/2019

BLAKAR Contratistas Generales SAC

Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada.

BLAKAR Contratistas Generales SAC

Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TÉCNICO)

CARLOS CIEZA URRELO
NOTARIO DE TRUJILLO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 05-2019-MDVLH - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra **REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA, VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD**, de conformidad con el respectivo Requerimiento (Expediente Técnico) y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Trujillo, 03/10/2019

BLAKAR Contratadora General - SAC

Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.

BLAKAR Contratadora General - SAC

Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE



Contratistas Generales SAC

Construyendo tu futuro...

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



MDVLH-1521188-ms
Exp N°: 21391-2019-F3
04/10/2019 a las 11:23 am.

Trujillo, 04 de Octubre del 2019



Señores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA

**ATENCIÓN: COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 05-
2019-MDVLH - PRIMERA CONVOCATORIA**
**REFERENCIA: REHABILITACIÓN Y RESTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA, VÍCTOR LARCO
HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD**

Presente.-

ASUNTO: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

Presente.-

BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con RUC 20481100535, con domicilio en calle Santa Isabel N° 671 Urb. La Merced - Trujillo y representada por su Gerente General Carlos Oswaldo Blas Lujan con DNI 18037883, a ustedes les saludo y a la vez **adjunto hago llegar el levantamiento de observaciones (anexo 01 y anexo 05)** de la obra "REHABILITACIÓN Y RESTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA, VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,



BLAKAR Contratistas Generales SAC

Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

Adj. Lo indicado

ANEXO N° 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 05-2019-MDVLH - PRIMERA
CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, **CARLOS OSWALDO BLAS LUJAN** postor y/o Representante Legal de **BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**, identificado con DNI N° 18037883, me dirijo a usted con la finalidad de presentar mi oferta técnica económica de acuerdo con las bases del presente procedimiento de selección.

Trujillo, 03/10/2019

BLAKAR Contratistas Generales S.A.C.



.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

- De conformidad con el artículo 37.1 del Reglamento, la Carta de presentación de oferta se presenta con firma legalizada del postor. En caso de consorcio, se requiere, además, las firmas legalizadas de todos sus integrantes, las cuales serán rubricadas debajo de la firma del representante legal o común del consorcio.

CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA
DE: CARLOS OSWALDO BLAS LUJAN
CON DNI N° 18037883 QUIEN FIRMA EN
REPRESENTACIÓN DE: BLAKAR CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C.
N° DE LA PARTIDA: 11038365
EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL
CONTENIDO DEL DOCUMENTO

TRUJILLO, 04 OCT 2019



APOLONIO DE BRACAMONTE MORALES
ABOGADO - NOTARIO
TRUJILLO

ANEXO N° 5

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)


Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 05-2019-MDVLH - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:



COMPONENTE	SUBTOTALES [CONSIGNAR PRECIO DE CADA COMPONENTE DE LA OFERTA EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]
• COSTOS DIRECTOS	S/ 380,023.16
• GASTOS GENERALES (9,52639 %)	S/ 36,202.49
- GASTOS GENERALES FIJOS	S/ 8,404.12
- GASTOS GENERALES VARIABLES	S/ 27,798.37
• UTILIDAD (0.105743 %)	S/ 401.85
SUB TOTAL	S/ 416,627.50
• IGV 18%	S/ 74,992.95
TOTAL SIN EQUIPAMIENTO	S/ 491,620.45
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION	S/ 345,872.77
TOTAL OFERTADO	S/ 837,493.22

SON: (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 22/100 SOLES)

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto con la oferta económica.

Trujillo, 03/10/2019

BLAKAR Contratistas Generales S.A.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante

- De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, la oferta económica se presenta con firma legalizada del postor. En caso de consorcio, las firmas de todos sus integrantes deben ser legalizadas.
- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
"El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se presente".
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
"El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".
- En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
"El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica".

NOTARIA DE BRACAMONTE
CERTIFICACION AL DORSO

ANEXO N° 5

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

CARLOS A. CIEZA URRELO
ABOGADO
NOTARIO DE TRUJILLO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 05-2019-MDVLH - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

COMPONENTE	SUBTOTALES [CONSIGNAR PRECIO DE CADA COMPONENTE DE LA OFERTA EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]
• COSTOS DIRECTOS	S/ 380,023.16
• GASTOS GENERALES (9,52639 %)	S/ 36,202.49
- GASTOS GENERALES FIJOS	S/ 8,404.12
- GASTOS GENERALES VARIABLES	S/ 27,798.37
• UTILIDAD (0.105743 %)	S/ 401.85
SUB TOTAL	S/ 416,627.50
• IGV 18%	S/ 74,992.95
TOTAL SIN EQUIPAMIENTO	S/ 491,620.45
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION	S/ 345,872.77
TOTAL OFERTADO	S/ 837,493.22

SON: (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 22/100 SOLES)

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto con la oferta económica.

Trujillo, 03/10/2019

BLAKAR Contratistas Generales SAC

Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, la oferta económica se presenta con firma legalizada del postor. En caso de consorcio, las firmas de todos sus integrantes deben ser legalizadas.
- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
"El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se presente".
- En caso de contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
"El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".
- En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
"El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica".

BLAKAR Contratistas Generales SAC

Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

GASTOS GENERALES VARIABLES

Proyecto : "REHABILITACIÓN Y RESTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA,
 VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 Propietario : MUNICIPALIDAD VICTOR LARCO HERRERA
 Fecha : ABRIL DEL 2019
 Especialidad: INFRAESTRUCTURA
 Modulo :



ITEM	DESCRIPCION	Und.	CANTIDAD	INCIDENCIA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
I	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO					
1.1	Área de Producción					
1.1.1	Ing. Residente de Obra (Inc. Leyes Sociales)	Mes	2.00	100%	4,000.00	8,000.00
1.1.2	Ing. Asistente de Obra (Incl. Leyes Sociales)	Mes	2.00	100%	2,000.00	4,000.00
1.1.3	Especialista en Urbanismo	Mes	2.00	100%	1,500.00	3,000.00
1.1.4	Maestro de Obra	Mes	2.00	100%	1,500.00	3,000.00
1.2	Área de Administración y Logística					
1.2.1	Administrador de Obra (Inc. Leyes Sociales)	Mes	2.00	100%	1,200.00	2,400.00
1.2.2	Almacenero y Guardian (Incl. Leyes Sociales)	Mes	2.00	100%	900.00	1,800.00
II	MOVILIDAD Y TRANSPORTE					
2.1	Camioneta 4x4	Mes	2.00		1,400.00	2,800.00
III	MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA					
3.1	Comunicación	Mes	2.00		150.00	300.00
3.2	Materiales de Oficina, Limpieza y Medicinas	Mes	2.00		120.00	240.00
IV	GASTOS FINANCIEROS					
4.1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza M)	Mes	2.00		129.21	258.42
4.2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Mes	2.00		258.42	516.84
V	SEGUROS					
5.1	Accidentes Personales	glb	1.00		575.00	575.00
5.2	Riesgo de Ingeniería	glb	1.00		782.85	782.85
5.3	Responsabilidad contra Terceros	glb	1.00		125.26	125.26
TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES (GGV)					S/.	27,798.37

BLAKAR Contratación General S.A.C.
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

GASTOS GENERALES FIJOS

Proyecto : "REHABILITACIÓN Y RESTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA, VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Propietario : MUNICIPALIDAD VICTOR LARCO HERRERA

Fecha : ABRIL DEL 2019

Especialidad: INFRAESTRUCTURA

Modulo :



ITEM	DESCRIPCION	Und.	CANTIDAD	INCIDENCIA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
I OFICINA Y ALMACÉN						
1.1	Alquiler de Oficina	mes	2.00		350.00	700.00
1.2	Alquiler de Almacén	mes	2.00		500.00	1,000.00
II CONTROL DE CALIDAD						
2.1	Pruebas de Control de Suelos	Glb	1.00		1,500.00	1,500.00
2.2	Pruebas de Control de Concreto	Glb	1.00		1,500.00	1,500.00
III LIQUIDACIÓN DE OBRA						
3.1	Copias Varias	est.	1.00		455.00	455.00
3.2	Servicios de Liquidacion	est.	1.00		1,800.00	1,800.00
IV IMPUESTOS						
4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F.	Glb.	1.00	0.05%	380,023.16	190.01
4.2	Sencico	Glb.	1.00	0.20%	322,053.53	644.11
V GASTOS DIVERSOS						
5.1	Gastos de Licitacion	Glb.	1.00		315.00	315.00
5.2	Gastos Legales	Glb.	1.00		200.00	200.00
5.3	Gastos Firma de Contrato	Glb.	1.00		100.00	100.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS (GGF)					SI.	8,404.12

BLAKAR Contratas Generales SAC
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

Presupuesto


Presupuesto 0104018 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA - VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO -LA LIBERTAD"
 Subpresupuesto 001 TRABAJOS PRELIMINARES
 Cliente INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA
 Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO

Costo a

CARLOS A. CIEZA URRELO
 ABOGADO
 NOTARIO DE TRUJILLO
 ABRIL - 2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	TRABAJOS PRELIMINARES				30,852.96
01.01	OBRAS PROVISIONALES				3,960.00
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 3.60x2.40m	und	1.00	910.00	910.00
01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	2,150.00	2,150.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				21,883.43
01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1,164.61	1.55	1,805.15
01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	1,164.61	2.45	2,853.29
01.02.03	DEMOLICION DE PISOS Y VEREDAS DE CONCRETO	m2	769.22	14.97	11,515.22
01.02.04	DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO	m3	17.62	294.34	5,186.27
01.02.05	DEMOLICION DE COLUMNAS	m2	8.27	20.98	173.50
01.02.06	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA	glb	1.00	350.00	350.00
01.03	SEGURIDAD EN OBRA				5,909.55
01.03.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	glb	1.00	2,837.54	2,837.54
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00	1,188.70	1,188.70
01.03.03	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	1,883.31	1,883.31
Costo Directo					30,852.96

SON: TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTIDOS Y 96/100 NUEVOS SOLES


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 "VICTOR LARCO HERRERA"
 Arq. Martin Alexis Mendoza Carrillo
 SU GERENTE DE OBRAS Y PROYECTOS




 Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. C.I.P. 93500

BLAKAR Contratistas General SAC
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 "VICTOR LARCO HERRERA"
 Ing. Jorge Luis Luna Burgos
 RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

Presupuesto

Presupuesto 0104018 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA - VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO -LA LIBERTAD"
 Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS
 Cliente INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALDA
 Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO Costo al ABRIL 2010

CARLOS ALFONSO JURELO
 NOTARIO DE TRUJILLO

Item	Descripción	Und.	Motrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
02	ESTRUCTURAS				
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	30.16	54.55	
02.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTOS CORRIDOS	m3	4.02	30.30	
02.01.03	RELLENO EN ZONA DE CIMENTACION CON MATERIAL PROPIO	m3	21.22	34.66	735.91
02.01.04	BASE DE FALSO PISO CON AFIRMADO e=0,10 m	m2	29.19	9.86	287.81
02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	96.83	23.54	2,279.38
02.02	CONCRETO SIMPLE				15,500.96
02.02.01.01	SOLADO PARA ZAPATA h=10 cm f'c = 100 kg/cm2	m2	15.60	22.89	357.08
02.02.02.01	FALSO PISO E=4" f'c = 175 kg/cm2	m2	576.69	26.26	15,143.88
02.03	CONCRETO ARMADO				63,549.37
02.03.01.01	CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2	m3	10.76	321.99	3,464.61
02.03.01.02	ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 EN ZAPATAS	kg	401.94	4.94	1,985.58
02.03.02.01	CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO f'c=175 kg/cm2	m3	5.34	331.67	1,771.12
02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	68.16	40.15	2,736.62
02.03.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	585.06	4.94	2,890.20
02.03.03.01	CONCRETO PARA COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO f'c=175 kg/cm2	m3	3.15	345.30	1,087.70
02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO	m2	31.20	47.66	1,486.99
02.03.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	223.29	4.94	1,103.05
02.03.04.01	CONCRETO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO f'c=175 kg/cm2	m3	1.85	335.30	653.84
02.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	15.60	54.32	847.39
02.03.04.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	165.86	4.94	819.35
02.03.05.01	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 PARA COLUMNAS	m3	9.45	472.78	4,487.87
02.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m2	58.50	53.60	3,135.60
02.03.05.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	2,610.49	4.94	12,895.82
02.03.06.01	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 PARA CUNETAS	m3	19.01	345.90	6,575.56
02.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m2	266.07	41.43	11,023.28
02.03.06.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	1,224.89	4.94	6,050.66
02.03.07.01	CONCRETO PARA CAJAS DE REGISTRO f'c=175 kg/cm2	m3	0.48	269.35	129.29
02.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJAS DE REGISTRO	m2	8.12	41.43	336.41
02.03.07.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	17.84	4.94	88.13
02.04	ESTRUCTURAS METALICAS				71,334.82
02.04.01.01	W 16X100	m	30.00	440.82	13,224.60
02.04.02.01	L 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"	m		180.40	13.94
02.04.02.02	L 2" x 2" x 3/16"	m		112.30	17.05
02.04.02.03	L 2" x 2" x 1/4"	m		140.60	19.54
02.04.02.04	L 1" x 1" x 3/16"	m		2,882.68	5.25
02.04.03.01	Ø 3/4"	m		1,239.31	8.85
02.04.03.02	Ø 5/8"	m		219.00	7.29
02.04.03.03	Ø 1/2"	m		1,152.00	5.74
02.04.03.04	Ø 3/8"	m		840.27	4.96
02.04.03.05	Ø 1/4"	m		589.50	4.18
02.04.04.01	PLATINA DE E=1/4"				

Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. CIR. 93500

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 VÍCTOR LARCO HERRERA
 Arc. María Alejandra Cárdenas Carrillo
 SUB GERENTE DE OBRAS Y PROYECTOS

BLAKAR Contratistas Generales SAC
 Carlos Oswaldo Bias Lujan
 GERENTE

1,239.31
 219.00
 1,152.00
 840.27
 589.50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 VÍCTOR LARCO HERRERA
 Ing. Jorge Luis Luna Burgos

Presupuesto

Presupuesto 0104018 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA - VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO -LA LIBERTAD"
 Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS
 Cliente INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALDA
 Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO Costo al


CARLOS OSWALDO BLAS LUJAN
 1606980
 ABRIL 2019
 MUNICIPIO DE TRUJILLO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Precio \$/.
02.04.05.01	Ø 5/8"	und	140.00	1.82	256.00
02.04.05.02	Ø 1/4"	und	30.00	1.82	54.60
02.04.06.01	Ø 1"	und	10.00	25.61	256.10
02.04.07.01	MANGUITOS PARA TENSORES Y TEMPLADORES	und	90.00	12.61	1,134.80
02.05	MUROS DE ALBAÑILERIA				263.45
02.05.01	ACERO DE REFUERZO	kg	49.50	4.11	203.45
02.06	REFORZAMIENTO DE COLUMNAS, VIGAS Y MUROS				3,701.16
02.06.01	REPARACION DE COLUMNAS EN CERCO	und	36.00	102.81	3,701.16
02.07	PROTECCION CONTRA SALITRE				6,015.34
02.07.01	MORTERO IMPERMEABLE CON SIKA 1 CEMENTO-ARENA 1:3 (corco perimetrico.)	m2	105.20	43.25	4,549.80
02.07.02	PROTECCION CONTRA HUMEDAD MUROS	m2	105.20	13.83	1,465.44
Costo Directo					165,375.24

SDN : CIENTO SESENTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTICINCO Y 24/100 NUEVOS SOLES

af
 Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. CIP. 93500

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 "VICTOR LARCO HERRERA"
 Arc. Mery Alba Mergoza Carrillo
 SUB GERENTE DE OBRAS Y PROYECTOS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 "VICTOR LARCO HERRERA"
 Ing. Jorge Luis Luna Burgos
 RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

BLAKAR Contratistas Generales SAC

Carlos Oswaldo Blas Lujan

Presupuesto

Presupuesto 0305015 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA - VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL VICTOR LARCO HERRERA
 Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO HERRERA


Costo al

CARLOS CIEZA URRELO
 ABOGADO
 ABRIL 2019
 NULIAR DE TRUJILLO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Partida S/.
03	ARQUITECTURA				
03.01.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				9,121.54
03.01.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-CAL-ARENA	m2	120.48	75.71	9,121.54
03.01.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTO				4,859.10
03.01.02.01	TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMENTO-ARENA	m2	99.27	20.33	2,018.16
03.01.02.02	TARRAJEO EN COLUMNAS	m2	52.35	34.62	1,812.36
03.01.03	PINTURA				53,643.10
03.01.03.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS INTERIORES-EXTERIORES	m2	2,692.35	15.36	41,354.50
03.01.03.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELOS RASOS	m2	757.94	15.36	11,641.96
03.01.03.03	PINTURA BARNIZ EN CARP.DE MADERA	m2	100.14	16.16	1,618.26
03.01.03.04	PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA DOS MANOS EN CARP. METALICA	m2	52.00	19.79	1,029.08
03.01.04	COBERTURA LIVIANA				40,050.71
03.01.04.01	COBERTURA TR4 - PASADIZOS	m2	128.96	43.42	5,599.44
03.01.04.02	CAJAMINON CU-06 - LOSA DEPORTIVA	m2	671.10	51.34	34,454.27
03.01.05	REPARACION Y PINTADO DE LOSA DEPORTIVA				10,322.73
03.01.05.01	PULIDO	m2	590.00	4.55	2,684.50
03.01.05.02	LIMPIEZA	m2	590.00	1.39	820.10
03.01.05.03	REPARACIÓN DE AGUJEROS	GLB	1.00	1,800.00	1,800.00
03.01.05.04	PINTADO	m2	590.00	13.59	8,018.10
03.01.06	CARPINTERIA METALICA PARA PASADIZO				6,138.30
03.01.06.01	TUBO RECTANGULAR 2"X 3" X3 mm	m2	42.00	146.15	6,138.30
03.01.07	LIMPIEZA DE OBRA				101.47
03.01.07.01	LIMPIEZA PERMANENTE EN OBRA	m2	36.50	2.78	101.47
03.01.07.02	LIMPIEZA FINAL	m2	36.50	1.39	50.74
Costo Directo					128,262.78

SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTIDOS Y 78/100 NUEVOS SOLES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL "VICTOR LARCO HERRERA"
 Arq. María Alejandra Menoza Carrillo
 SUB GERENTE DE OBRAS Y PROYECTOS



Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. CIP. 93500

MUNICIPALIDAD DISTRITAL "VICTOR LARCO HERRERA"
 Ing. Jorge Luis Luna Burgos
 RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

BLAKAR Contratistas Generales SAC
 Carlos Oswaldo Bias Lujan
 GERENTE

77

Presupuesto

Presupuesto 0401012 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA - VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL VICTOR LARCO HERRERA
 Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO HERRERA

Costo al



Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$.
04	INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS				
04.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
04.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				3,004.85
04.01.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA	m3	36.84	50.56	1,862.63
04.01.01.01.02	COLOCACION DE CAMA DE APOYO	m3	4.60	19.66	90.44
04.01.01.01.03	COLOCACION DE SOBRE CAMA MATERIAL SELECCIONADO	m3	13.81	19.66	271.50
04.01.01.01.04	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m3	18.42	6.82	126.62
04.01.01.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	22.10	29.70	656.37
04.01.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS				5,309.74
04.01.01.02.01	TUBERIA PVC SAL Ø 4"	m	76.74	41.22	3,163.22
04.01.01.02.02	CAJA DE REG. ALB. 12"x24" C/TAPA CONCRETO	und	7.00	305.31	2,137.17
04.01.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				5,667.89
04.01.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,354.01
04.01.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA	m3	26.38	50.56	1,332.76
04.01.02.01.02	COLOCACION DE CAMA DE APOYO	m3	4.39	19.66	86.31
04.01.02.01.03	COLOCACION DE SOBRE CAMA MATERIAL SELECCIONADO	m3	13.18	19.66	259.12
04.01.02.01.04	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m3	8.79	6.82	59.95
04.01.02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	21.09	29.70	626.37
04.01.02.02	SALIDAS DE AGUA FRIA				137.02
04.01.02.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA DE PVC C-10 DE 1/2"	pto	2.00	68.51	137.02
04.01.02.03	REDES DE ALIMENTACION DE AGUA FRIA				1,858.82
04.01.02.03.01	TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 3/4"	m	65.50	23.06	1,510.43
04.01.02.03.02	TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 1/2"	m	7.73	20.49	158.39
04.01.02.04	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA				80.31
04.01.02.04.01	CODO 90° PVC DE 3/4"	und	5.00	5.66	28.30
04.01.02.04.02	TEE PVC DE 3/4"	und	2.00	5.16	10.32
04.01.02.04.03	CODO 90° PVC DE 1/2"	und	3.00	7.25	21.75
04.01.02.05	VALVULAS				236.66
04.01.02.05.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2"	und	2.00	119.33	236.66
04.01.02.06	PRUEBAS HIDRAULICAS				1,098.45
04.01.02.06.01	PRUEBA HIDROSTATICA Y DESINFECCION DE TUBERIA	m	73.23	15.00	1,098.45
04.01.03	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				27,634.00
04.01.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				8,314.71
04.01.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA	m3	92.42	50.56	4,672.76
04.01.03.01.02	COLOCACION DE CAMA DE APOYO	m3	5.90	19.66	115.99
04.01.03.01.03	COLOCACION DE SOBRE CAMA MATERIAL SELECCIONADO	m3	29.11	19.66	572.30
04.01.03.01.04	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m3	11.80	6.82	80.48
04.01.03.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	96.74	29.70	2,873.18
04.01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS				19,319.29
04.01.03.02.01	TUBERIA DE PVC SAP 4"	m	180.33	41.22	7,433.20
04.01.03.02.02	TUBERIA DE PVC SAP 6" CANALETAS	m	61.51	46.97	2,889.12
04.01.03.02.03	YEE DE PVC SAP 4"	pza	1.00	11.46	11.46
04.01.03.02.04	CODO PVC-SAP 4"	pza	26.00	32.74	851.24
04.01.03.02.05	FIJADOR DE PLATINO 1"x1/4"	pza	4.00	10.96	43.84
04.01.03.02.06	ABRAZADERA DE PLATINO 1"x 1/4"	pza	125.00	10.96	1,370.00
04.01.03.02.07	SUJETADOR METALICO DE CANALETA	pza	52.00	5.67	294.84
04.01.03.02.08	REJILLA METALICA SEGUN DISEÑO	m	190.05	33.81	6,425.59
04.02.01	SALIDAS EMPOTRADAS				561.04
04.02.01.01	SALIDA EN TECHO CON CAJA OCTOGONAL	pto	18.00	16.85	303.30
04.02.01.02	SALIDA EN PARED	pto	13.00	19.83	257.79
04.02.02	CANALIZACIONES, CONDUCTORES O TUBERIAS				257.48
04.02.02.01	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) Ø25 mm(1")	m	12.40	23.99	297.48
04.02.03	TUBERIAS Y ACCESORIOS EMPOTRADOS				197.84
04.02.03.01	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) Ø20 mm(3/4")	m	197.84	10.00	1,978.40

Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. CIP. 93500

BLAKAR Contratas Generales SAC
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

Aro. Martin Alexis Izadoza Carrillo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 VICTOR LARCO HERRERA
 Ing. Jorge Luis Luna Burqos

76

Presupuesto

Presupuesto 0401012 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA - VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL VICTOR LARCO HERRERA

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO HERRERA

Costo al

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial
04.02.03.02	UNION PVC SAP (ELECTRICAS) Ø20 mm(3/4")	und	15.00	7.72	
04.02.03.03	ADAPTADOR DE CAJA(ELECTRICAS) Ø20 mm(3/4")	und	17.00	7.42	
04.02.03.04	CURVA PVC SAP (ELECTRICAS) Ø20 mm(3/4")	und	17.00	7.92	
04.02.04	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA				373.64
04.02.04.01	CONDUCTOR NH-80 DE 2-1x 6 MM2 + 1x4mm2(T) ACOMETIDA A TD.	m	168.65	12.24	2,076.52
04.02.04.02	CONDUCTOR NH-80 DE 2-1x 4 MM2 ILUMINACION	m	120.60	8.61	1,038.37
04.02.04.03	CONDUCTOR NH-80 DE 2-1x 4 MM2 + 1x4mm2(T) TOMACORRIENTE	m	64.10	10.17	651.90
04.02.05	TABLEROS DE DISTRIBUCION				431.96
04.02.05.01	TABLERO METALICO DE 18 POLOS RIEL DIN CON BARRAS ENPOTRABLE	und	1.00	431.96	431.96
04.02.06	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION				1,204.03
04.02.06.01	INTERRUPTOR SIMPLE	und	3.00	25.45	76.35
04.02.06.02	TOMACORRIENTES DOBLE C/TIERRA TIPO SCHUKO	und	9.00	53.77	483.93
04.02.06.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x32A	und	1.00	69.53	69.53
04.02.06.04	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x32A (2x25A)(GENERAL)	und	3.00	117.42	352.26
04.02.06.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A	und	1.00	47.82	47.82
04.02.06.06	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A (TOMACORRIENTE)	und	1.00	57.22	57.22
04.02.06.07	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A (2x25A)(TOMACORRIENTE)	und	1.00	117.42	117.42
04.02.07	INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				1,350.41
04.02.07.01	POZO A TIERRA P-1	und	1.00	1,350.41	1,350.41
04.02.08	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				1,694.32
04.02.08.01	ARTEFACTO WALL SOCKET CON LAMPARA FLUORESCENTE TIPO AHORRADOR DE 14W	pza	18.00	45.24	814.32
04.02.08.02	LUMINARIA ESTANCA SIMILAR A PHILLIPS TCW060 CON LAMPARA 2xTL-058W	pza	6.00	96.24	577.44
04.02.08.03	BRAQUETE TIPO GLOBO CON LAMPARA AHORRADOR DE 14W	pza	8.00	62.87	502.96
04.02.09	MANTENIMIENTO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXISTENTES				40.64
04.02.09.01	MANTENIMIENTO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION	und	1.00	40.64	40.64
04.02.10	INSPECCION Y REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES				1,026.00
04.02.10.01	PRUEBA DE AISLAMIENTO POR SUB TABLERO	GLB	1.00	350.00	350.00
04.02.10.02	PRUEBA DE CONTINUIDAD DE INTALACIONES INTERIORES	GLB	1.00	580.00	580.00
04.02.10.03	PRUEBA DE BALANCEO Y CARGA	GLB	1.00	390.00	390.00
	Costo Directo				55,532.16

SON : CINCUENTICINCO MIL QUINIENTOS TRENTIDOS Y 16/100 NUEVOS SOLES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
"VICTOR LARCO HERRERA"

Aro. Martín Alc. Mendoza Carrillo
SUB GERENTE DE OBRAS Y PROYECTOS

Marco A. Salcedo Salazar
ING. CIVIL
R. CIP. 93500

BLAKAR Contratistas Generales SAC

Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
"VICTOR LARCO HERRERA"
Ing. Jorge Luis Luna Burgos
RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0104018 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCAJADA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO -LA LIBERTAD"
 Subpresupuesto 001 TRABAJOS PRELIMINARES
 Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 3.60x2.40m

CARLOS A. CUEVA HERRERO
 ABOGADO
 NOTARIO DE TRUJILLO

Rendimiento	und/DIA	MO. 0.5000	EQ. 0.5000	Costo unitario directo por : und			910.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
02901500080005	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 2.40x3.60m	glb		1.0000	910.00	910.00	910.00

Partida 01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Rendimiento	glb/DIA	MO.	EQ.	Costo unitario directo por : glb			2,150.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
0232970003	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION	glb		1.0000	2,150.00	2,150.00	2,150.00

Partida 01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL


Rendimiento	m2/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : m2			1.55
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
0101010003	OPERARIO	hh	0.1000	0.0080	22.92	0.18	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0800	16.55	1.32	1.50
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.50	0.05	0.05


Partida 01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO


Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2			2.45
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.0480	16.55	0.79	
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	23.77	0.38	1.17
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol		0.1000	8.50	0.85	
0231200002	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		0.0200	4.50	0.09	
0292010001	CORDEL	m		1.0000	0.10	0.10	1.04
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0020	100.00	0.20	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.17	0.04	0.24

Partida 01.02.03 DEMOLICION DE PISOS Y VEREDAS DE CONCRETO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 120.0000	EQ. 120.0000	Costo unitario directo por : m2			14.97
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	22.92	1.53	
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.1333	18.36	2.45	
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.2667	16.55	4.41	8.39
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	8.39	0.25	
03011400020004	MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg	hm	1.0000	0.0667	5.00	0.33	


 Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. CIP. 93500


 Victor Larco


 Sub Gerencia de Obras y Proyectos
 Victor Larco

BLAKAR Contratación General SAC
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE
 MUNICIPALIDAD DISTRICTUAL VICTOR LARCO HERRERA
 Ing. Jorge Luis Luna Bui
 RESPONSABLE UNIDAD EJECUTIVA

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0104018 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO -LA LIBERTAD"

Subpresupuesto 001 TRABAJOS PRELIMINARES

0349020094 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 1.0000 0.0667 90.00 6.30
6.50

Partida 01.02.04 DEMOLICIÓN DE CERCO PERIMETRICO

Rendimiento m3/DIA MO.5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 294.34

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	3.2000	18.36	58.75
0101010005	PEON	hh	3.0000	4.8000	16.55	79.44
						138.19
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	138.19	4.15
03011400020004	MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg	hm	1.0000	1.6000	5.00	8.00
0349020094	COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM	hm	1.0000	1.6000	90.00	144.00
						156.15

Partida 01.02.05 DEMOLICION DE COLUMNAS

Rendimiento m2/DIA MO.13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m2 20.98

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	2.0000	1.2308	16.55	20.37
						20.37
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.37	0.61
						0.61

Partida 01.02.06 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA

Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 350.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Materiales					
0201010029	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE MADERA	glb		1.0000	350.00	350.00
						350.00

Partida 01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Rendimiento glb/DIA MO.1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,837.54

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Materiales					
02670100010010	CASCO BLANCO	und		2.0000	29.37	58.74
02670100010011	CASCO NARANJA	und		10.0000	29.37	293.70
0267010003	BARBIQUEJO	und		14.0000	0.89	12.46
0267020009	LENTE DE PROTECCIÓN	und		16.0000	2.67	42.72
0267020011	CARETA FACIAL PARA CORTE DE FIERROS	und		2.0000	22.25	44.50
0267040013	MASCARILLA DE PROTECCIÓN	und		20.0000	7.12	142.40
0267040014	MASCARA CONTRA POLVO	und		5.0000	84.54	422.70
0267050006	GUANTES DE JEBE	par		10.0000	5.33	53.30
0267050009	GUANTES DE BADANA	par		15.0000	5.33	79.95
02670600060007	PANTALON DRILL DE SEGURIDAD	und		10.0000	17.80	178.00
0267060018	CHALECO REFLECTIVO	und		10.0000	22.40	224.00
0267060021	POLOS CON CINTA REFLECTIVA - MANGA LARGA	und		15.0000	29.37	440.55
02670700050008	BOTAS DE JEBE	par		10.0000	13.35	133.50
0267070007	ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO	par		2.0000	97.46	194.92
0267080022	ARNES CON AMORTIGUADOR	und		2.0000	160.17	320.34
0267080023	LINEAS DE VIDA CON CABLE ACERADO	und		2.0000	97.88	195.76
						2,837.54

Marco A. Salcedo Salazar
ING. CIVIL
R. CIP. 93500

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
"VÍCTOR LARCO HERRERA"
Ing. Jorge Luis Luna
RESPONSABLE UNIDAD



BLAKAR Contratistas Generales SAC
Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0104018 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO -LA LIBERTAD"

Subpresupuesto 001 TRABAJOS PRELIMINARES

Partida 01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

Rendimiento gtb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : gtb 1,188.70

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0267120010	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	gtb		1.0000	1,188.70	1,188.70

Partida 01.03.03 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO

Rendimiento gtb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : gtb 1,883.31

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0205040018	EXTINTOR DE 6 kg, DE POLVO QUIMICO	und		1.0000	311.44	311.44
0239120067	COLCHAS DE HILO	km3		1.0000	110.00	110.00
0267100012	CAMILLA METAL RODABLE	und		1.0000	444.92	444.92
0267100013	BOTIQUIN COMPLETO	und		1.0000	1,016.95	1,016.95

Notario de Trujillo
CARLOS A. CZAURRELO
ABOGADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL "VICTOR LARCO HERRERA"
Ing. Jorge Luis Luña Burgos
RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

Marco A. Salcedo Salazar
ING. CIVIL
R. C.I.P. 93500

MUNICIPALIDAD DISTRITAL "VICTOR LARCO HERRERA"
Sub Gerencia de Obras y Proyectos
Victor Larco

BLANAR Contratas Generales SAC
Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0104018 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCAJADA"
 VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO -LA LIBERTAD"
 Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS

Partida 02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS

Rendimiento	m3/DIA	MO. 2.5000	EQ. 2.5000	Costo unitario directo por : m3			54.55
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010005	PEON		hh	1.0000	3.2000	16.55	52.80
	Equipos						52.96
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	52.96	1.59
							1.59

Partida 02.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTOS CORRIDOS

Rendimiento	m3/DIA	MO. 4.5000	EQ. 4.5000	Costo unitario directo por : m3			30.30
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010005	PEON		hh	1.0000	1.7778	16.55	29.42
	Equipos						29.42
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	29.42	0.88
							0.88

Partida 02.01.03 RELLENO EN ZONA DE CIMENTACION CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento	m3/DIA	MO. 21.0000	EQ. 21.0000	Costo unitario directo por : m3			34.68
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010005	PEON		hh	3.0000	1.1429	16.55	18.91
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO		hh	1.0000	0.3810	23.68	9.02
	Equipos						27.93
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	27.93	0.84
0301100008	PLANCHA COMPACTADORA		hm	1.0000	0.3810	15.50	5.91
							6.75

Partida 02.01.04 BASE DE FALSO PISO CON AFIRMADO e=0.10 m

Rendimiento	m2/DIA	MO. 240.0000	EQ. 240.0000	Costo unitario directo por : m2			9.86
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010005	PEON		hh	4.0000	0.1333	16.55	2.21
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO		hh	1.0000	0.0333	23.68	0.79
	Materiales						3.00
0292060001	AFIRMADO		m3		0.1250	50.00	6.25
	Equipos						6.25
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	3.00	0.09
0301100008	PLANCHA COMPACTADORA		hm	1.0000	0.0333	15.50	0.52
							0.61

Partida 02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento	m3/DIA	MO. 120.0000	EQ. 120.0000	Costo unitario directo por : m3			23.54
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.0667	18.36	1.22
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.1333	16.55	2.21
							3.43

.....
 Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. CIP. 93500




.....
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

OBTENIDO EN LA MUNICIPALIDAD DE VICTOR LARCO HERRERA

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0104018 *REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA
 VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO -LA LIBERTAD*
 Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS



Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.43
03011600020005	MINICARGADOR 70 HP	hm	1.0000	0.0667	160.00
03012200040005	VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0667	140.00
					20.11

Partida 02.02.01.01 SOLADO PARA ZAPATA h=10 cm f'c = 100 kg/cm2

Rendimiento	m2/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m2		22.89
-------------	--------	-------------	-------------	---------------------------------	--	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	22.92	2.29
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.3000	16.55	4.97
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1000	23.68	2.37
						9.63
Materiales						
0207030001	HORMIGON	m3		0.1229	25.00	3.07
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.3700	22.46	8.31
0290130021	AGUA	m3		0.0150	6.00	0.09
						11.47
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	9.63	0.29
0301290004	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11p3	hm	1.0000	0.1000	15.00	1.50
						1.79

Partida 02.02.02.01 FALSO PISO E=4" f'c = 175 kg/cm2

Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2		26.26
-------------	--------	--------------	--------------	---------------------------------	--	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.1067	22.92	2.45
0101010005	PEON	hh	6.0000	0.3200	16.55	5.30
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0533	23.68	1.26
						9.01
Materiales						
0207030001	HORMIGON	m3		0.1850	25.00	4.63
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.5000	22.46	11.23
0290130021	AGUA	m3		0.0185	6.00	0.11
0292110002	REGLA DE ALUMINIO	und		0.0030	70.00	0.21
						16.18
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	9.01	0.27
0301290004	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11p3	hm	1.0000	0.0533	15.00	0.80
						1.07

MUNICIPALIDAD DISTRITAL VICTOR LARCO HERRERA
 Ing. Jorge Luis Luna Burgos
 RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

Partida 02.03.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2

Rendimiento	m3/DIA	MO. 25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : m3		321.99
-------------	--------	-------------	-------------	---------------------------------	--	--------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	22.92	14.67
0101010005	PEON	hh	8.0000	2.5600	16.55	42.37
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	23.68	15.16
						72.20
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.5500	50.00	27.50
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5000	25.00	12.50
0213010066	CEMENTO MS ANTISALITRE (42.5 kg)	bol		9.0400	21.96	198.52
0290130021	AGUA	m3		0.1840	6.00	1.10

Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. C. P. 93500

MUNICIPALIDAD DISTRITAL VICTOR LARCO HERRERA
 Sub Oficina de Proyectos
 Victor Larco
 Contrataria General SAC
 Carlos Oswaldo...

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0104018 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCLAVADA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO -LA LIBERTAD"
 Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS

CARRERA DE INGENIERIA DE TRABAJO PUBLICO
 0104018
 002 ESTRUCTURAS
 239.62
 3.20
 4.80
 10.17

Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000		72.20
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200		10.00
0301290004	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11p3	hm	1.0000	0.3200		15.00

Partida	02.03.01.02	ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2 EN ZAPATAS				
Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg		4.94


Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.92	0.73
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.36	0.59
Materiales						
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0600	3.70	0.22
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0500	3.20	3.36
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.32	0.04


Partida	02.03.02.01	CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO f'c=175 kg/cm2				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : m3		331.67


Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.92	18.34
0101010005	PEON	hh	4.0000	3.2000	16.55	52.96
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.8000	23.68	18.94
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.5700	50.00	28.50
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5200	25.00	13.00
0213010066	CEMENTO MS ANTISALITRE (42.5 kg)	bol		8.0200	21.96	176.12
0290130021	AGUA	m3		0.1840	6.00	1.10
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	90.24	2.71
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.8000	10.00	8.00
0301290004	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11p3	hm	1.0000	0.8000	15.00	12.00

Partida	02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : m2		40.15

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	22.92	7.33
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	18.36	5.88
Materiales						
02040100020002	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.3000	3.70	1.11
0204120004	CLAVOS	kg		0.1500	5.40	0.81
0231200002	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		5.4700	4.50	24.62
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	13.21	0.40


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 VICTOR LARCO HERRERA
 Ing. Jorge Luis Luna Burgos
 RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA


 Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. C.I.P. 92500


 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE



BLAKAR Contratistas Generales SAC
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0104018 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO -LA LIBERTAD"

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS

Partida	02.03.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60							
Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg			4.94		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.			
		Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.92	0.73			
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.36	0.59			
		Materiales							
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0600	3.70	0.22			
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0500	3.20	3.36			
		Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.32	0.04			
		0.04							


Partida	02.03.03.01	CONCRETO PARA COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO Fc=175 kg/cm2							
Rendimiento	m3/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : m3			345.30		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.			
		Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.92	18.34			
0101010005	PEON	hh	5.0000	4.0000	16.55	66.20			
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.8000	23.68	18.94			
		103.48							
		Materiales							
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.5700	50.00	28.50			
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5200	25.00	13.00			
0213010066	CEMENTO MS ANTISALITRE (42.5 kg)	bol		8.0200	21.96	176.12			
0290130021	AGUA	m3		0.1840	6.00	1.10			
		218.72							
		Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	103.48	3.10			
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.8000	10.00	8.00			
0301290004	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11p3	hm	1.0000	0.8000	15.00	12.00			
		23.10							

Partida	02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO							
Rendimiento	m2/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : m2			47.66		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.			
		Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.92	18.34			
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	18.36	14.69			
		33.03							
		Materiales							
02040100020002	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.3000	3.70	1.11			
0204120004	CLAVOS	kg		0.1700	5.40	0.92			
0231200002	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		2.5800	4.50	11.61			
		13.64							
		Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	33.03	0.99			
		0.99							

Partida	02.03.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60						
Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg			4.94	

.....
 Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. CIP. 93500

.....
 ING. CIVIL



.....
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 VICTOR LARCO HERRERA
 SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS
 Oficina de Ingeniería y Obras Públicas
 Página 1

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0104018 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO -LA LIBERTAD"

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.92	0.73
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.36	0.59
Materiales						
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0600	3.70	0.22
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0500	3.20	3.36
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.32	0.04
						0.04

Partida 02.03.04.01 CONCRETO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO f'c=175 kg/cm2


Rendimiento m3/DIA MO.20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 **335.30**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	22.92	18.34
0101010005	PEON	hh	10.0000	4.0000	16.55	66.20
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.8000	23.68	18.94
						103.48
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.5700	50.00	28.50
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5200	25.00	13.00
0213010066	CEMENTO MS ANTISALITRE (42.5 kg)	bol		8.0200	21.96	176.12
0290130021	AGUA	m3		0.1840	6.00	1.10
						218.72
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	103.48	3.10
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	10.00	4.00
0301290004	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11p3	hm	1.0000	0.4000	15.00	6.00
						13.10

Partida 02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO

Rendimiento m2/DIA MO.10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 **54.32**


Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.92	18.34
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	18.36	14.69
						33.03
Materiales						
02040100020002	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.0800	3.70	0.30
0204120004	CLAVOS	kg		0.2200	5.40	1.19
0231200002	MADERA PARA ENCOFRADO	m3		4.1800	4.50	18.81
						20.30
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	33.03	0.99
						0.99


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 "VICTOR LARCO HERRERA"
 Ing. Jorge Luis Luján Burgos
 RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

Partida 02.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

Rendimiento kg/DIA MO.250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg **4.94**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.92	0.73
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.36	0.59
						1.32
Materiales						


 Marco A. Salcedo Salazar
 ING CIVIL
 R. CIP. 93508


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 VICTOR LARCO HERRERA
 Subdirección de Ingeniería y Obras Públicas

BLASAR Contratas Generales SAC
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0104018 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADADA VÍCTOR LARGO HERRERA - TRUJILLO -LA LIBERTAD"					
Subpresupuesto	002 ESTRUCTURAS					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0600	3.70	0.22
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0500	3.20	0.33
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.32	0.04

Partida	02.03.05.01 CONCRETO F'c = 210 kg/cm2 PARA COLUMNAS					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : m3		472.79
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.6000	22.92	36.67
0101010005	PEON	hh	10.0000	8.0000	16.55	132.40
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.6000	23.68	37.89
						206.96
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.5500	50.00	27.50
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5000	25.00	12.50
0213010066	CEMENTO MS ANTISALITRE (42.5 kg)	bol		9.0400	21.96	198.52
0290130021	AGUA	m3		0.1840	6.00	1.10
						239.62
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	206.96	6.21
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.8000	10.00	8.00
0301290004	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11p3	hm	1.0000	0.8000	15.00	12.00
						26.21

Partida	02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2		53.60
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	22.92	15.28
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	18.36	12.24
						27.52
Materiales						
02040100020002	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.3000	3.70	1.11
0204120004	CLAVOS	kg		0.1700	5.40	0.92
0231200002	MADERA PARA ENCOFRADO	m3		5.1600	4.50	23.22
						25.25
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	27.52	0.83
						0.83

Partida	02.03.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60					
Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg		4.94
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.92	0.73
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.36	0.59
						1.32
Materiales						
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0600	3.70	0.22
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0500	3.20	3.36
						3.58
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.32	0.04

Marco A. Salcedo Salazar
ING. CIVIL
R. CIP. 93500



BLAKAR Contratistas Generales SAC
Carlos Oswaldo Blas Luján
GERENTE

CONTROL DE CALIDAD
 DE OBRAS DE CONSTRUCCION
 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
 VICTOR LARCO HERRERA
 Pagina: 1

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0104018 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ESCALADA"
 Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS

Partida 02.03.06.01 CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 PARA CUNETAS 0.04

Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 345.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	0.9600	22.92	22.00
0101010005	PEON	hh	11.0000	3.5200	16.55	58.26
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	23.68	15.16
95.42						
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.5500	50.00	27.50
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5000	25.00	12.50
0213010066	CEMENTO MS ANTISALTRE (42.5 kg)	bol		9.0400	21.96	198.52
0290130021	AGUA	m3		0.1840	6.00	1.10
239.62						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	95.42	2.86
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	10.00	3.20
0301290004	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11p3	hm	1.0000	0.3200	15.00	4.80
10.86						

Partida 02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS

Rendimiento m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 41.43

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	22.92	7.33
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	18.36	5.88
13.21						
Materiales						
02040100020002	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	3.70	0.37
0204120004	CLAVOS	kg		0.1400	5.40	0.76
0231200002	MADERA PARA ENCOFRADO	m3		5.9300	4.50	26.69
27.82						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	13.21	0.40
0.40						

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
 "VICTOR LARCO HERRERA"
 Ing. Jorge Luis Luna Burgos
 RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA


Partida 02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60


Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.94

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.92	0.73
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.36	0.59
1.32						
Materiales						
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0600	3.70	0.22
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0500	3.20	3.36
3.58						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.32	0.04
0.04						

Partida 02.03.07.01 CONCRETO PARA CAJAS DE REGISTRO f'c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 269.35


 Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. CIP. 93500





BLAKAR Contratistas Generales SAC
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0104018 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALABRA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO -LA LIBERTAD"

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	22.92	7.33
0101010005	PEON	hh	5.0000	1.6000	16.55	26.48
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3200	23.68	7.58
						41.39
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.5700	50.00	28.50
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5200	25.00	13.00
0213010066	CEMENTO MS ANTISALITRE (42.5 kg)	bol		8.0200	21.96	176.12
0290130021	AGUA	m3		0.1840	6.00	1.10
						218.72
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	41.39	1.24
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	10.00	3.20
0301290004	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11p3	hm	1.0000	0.3200	15.00	4.80
						9.24

Partida 02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJAS DE REGISTRO

Rendimiento m2/DIA MO.25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 41.43

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	22.92	7.33
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	18.36	5.88
						13.21
Materiales						
02040100020002	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	3.70	0.37
0204120004	CLAVOS	kg		0.1400	5.40	0.76
0231200002	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		5.9300	4.50	26.69
						27.82
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	13.21	0.40
						0.40

Partida 02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

Rendimiento kg/DIA MO.250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.94

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.92	0.73
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.36	0.59
						1.32
Materiales						
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0600	3.70	0.22
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0500	3.20	3.36
						3.58
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.32	0.04
						0.04


Partida 02.04.01.01 W 16X100

Rendimiento m/DIA MO.7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m 440.82

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.1429	22.92	26.20
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	1.1429	18.36	20.98
0101010005	PEON	hh	5.0000	5.7143	16.55	94.57

MUNICIPALIDAD DISTRITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
 Ing Jorge Luis Luján Burgos
 RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. CIP. 93500



BLAKAR Contratas Generales S.A.
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

63

Página 1

MUNICIPALIDAD DIS. VICTOR LARCO HERRERA
 SUB GERENTE DE OBRAS Y PROYECTOS

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0104018 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA - VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO -LA LIBERTAD"

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS

Materiales						
0202140004	PERNOS	und	4.0000	1.21	4.84	141.75
0252800024	PERFIL W 16X100	pza	0.3333	570.00	189.99	
02550800140002	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	2.0000	50.00	100.00	
294.82						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	141.75	4.25	4.25

Partida 02.04.02.01 L 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m **13.94**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	22.92	3.67
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	18.36	1.47
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.0400	16.55	0.66
5.80						
Materiales						
0202140004	PERNOS	und	2.0000	1.21	2.42	
0251200033	ANGULO 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"	pza	0.1556	35.00	5.45	
02550800140002	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	0.0020	50.00	0.10	
7.97						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	5.80	0.17	0.17

Partida 02.04.02.02 L 2" x 2" x 3/16"


Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m **17.05**


Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	22.92	3.67
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	18.36	1.47
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.0400	16.55	0.66
5.80						
Materiales						
0202140004	PERNOS	und	2.0000	1.21	2.42	
0251200034	ANGULO 2" x 2" x 3/16"	pza	0.1556	55.00	8.56	
02550800140002	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	0.0020	50.00	0.10	
11.08						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	5.80	0.17	0.17

Partida 02.04.02.03 L 2" x 2" x 1/4"

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m **19.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	22.92	3.67
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	18.36	1.47
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.0400	16.55	0.66
5.80						
Materiales						
0202140004	PERNOS	und	2.0000	1.21	2.42	
0251200035	ANGULO 2" x 2" x 1/4"	pza	0.1556	71.00	11.05	
02550800140002	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	0.0020	50.00	0.10	


 Marco A. Saicedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. C. 93500


 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
 "VICTOR LARCO HERRERA"
 Ing. Jorge Luis Luna Burgos
 RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA


 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
 "VICTOR LARCO HERRERA"
 Sub Gerente de Obras y Proyectos
 Victor Larco

BLAKAR Contratas Generales

 Carlos Oswaldo Blas Luján
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL VICTOR LARCO HERRERA
 TRUJILLO
 1

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0104018 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO -LA LIBERTAD"

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS

0301010006	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	5.80	13.57
					0.17
					0.17

Partida 02.04.02.04 L 1" x 1" x 3/16"

Rendimiento	m/DIA	MO. 1,500.0000	EQ. 1,500.0000	Costo unitario directo por : m	5.25
-------------	-------	----------------	----------------	--------------------------------	------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.0107	22.92	0.25
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0053	18.36	0.10
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.0027	16.55	0.04
						0.39

Materiales						
0202140004	PERNOS	und		2.0000	1.21	2.42
0251200036	ANGULO 1" x 1" x 3/16"	pza		0.1556	15.00	2.33
02550800140002	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg		0.0020	50.00	0.10
						4.85

0301010006	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	0.39	0.01
					0.01

Partida 02.04.03.01 Ø 3/4"

Rendimiento	m/DIA	MO. 350.0000	EQ. 350.0000	Costo unitario directo por : m	8.85
-------------	-------	--------------	--------------	--------------------------------	------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0229	22.92	0.52
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0229	18.36	0.42
						0.94

Materiales						
02040600010026	ACERO LISO EN VARILLAS DE 3/4" X 6 m	var		0.1556	50.00	7.78
02550800140002	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg		0.0020	50.00	0.10
						7.88

0301010006	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	0.94	0.03
					0.03

Partida 02.04.03.02 Ø 5/8"

Rendimiento	m/DIA	MO. 350.0000	EQ. 350.0000	Costo unitario directo por : m	7.29
-------------	-------	--------------	--------------	--------------------------------	------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0229	22.92	0.52
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0229	18.36	0.42
						0.94

Materiales						
02040600010027	ACERO LISO EN VARILLAS DE 5/8" X 6 m	var		0.1556	40.00	6.22
02550800140002	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg		0.0020	50.00	0.10
						6.32

0301010006	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	0.94	0.03
					0.03

Partida 02.04.03.03 Ø 1/2"

Rendimiento	m/DIA	MO. 350.0000	EQ. 350.0000	Costo unitario directo por : m	5.74
-------------	-------	--------------	--------------	--------------------------------	------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0229	22.92	0.52
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0229	18.36	0.42
						0.94

Marco A. Salcedo Salazar
ING. CIVIL
R. CIP. 93500

MUNICIPALIDAD DISTRITAL VICTOR LARCO HERRERA
Ing. Jorge Luis Luna Burgos
RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA


 BLANCA Contratación General SAC
 Carlos Oswaldo Bias Lujan
 GERENTE

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0104018 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO -LA LIBERTAD"

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
 TRUJILLO
 0104018
 002 ESTRUCTURAS
 0104018002

Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0229	22.92	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0229	18.36	
Materiales						
02040600010028	ACERO LISO EN VARILLAS DE 1/2" X 6 m	var		0.1556	30.00	4.67
02550800140002	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg		0.0020	50.00	0.10
						4.77
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.94	0.08
						0.03

Partida 02.04.03.04 Ø 3/8"

Rendimiento m/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m 4.96

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0229	22.92	0.52
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0229	18.36	0.42
						0.94
Materiales						
02040600010029	ACERO LISO EN VARILLAS DE 3/8" X 6 m	var		0.1556	25.00	3.89
02550800140002	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg		0.0020	50.00	0.10
						3.99
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.94	0.03
						0.03

Partida 02.04.03.05 Ø 1/4"

Rendimiento m/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m 4.18

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0229	22.92	0.52
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0229	18.36	0.42
						0.94
Materiales						
02040600010030	ACERO LISO EN VARILLAS DE 1/4" X 6 m	var		0.1556	20.00	3.11
02550800140002	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg		0.0020	50.00	0.10
						3.21
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.94	0.03
						0.03

MUNICIPALIDAD DISTRITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
 Ing. Jorge Luis Luna Burgos
 RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

Partida 02.04.04.01 PLATINA DE E=1/4"

Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 50.59

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	5.0000	0.1600	22.92	3.67
0101010004	OFICIAL	hh	2.5000	0.0800	18.36	1.47
0101010005	PEON	hh	1.2500	0.0400	16.55	0.66
						5.80
Materiales						
0202140004	PERNOS	und		2.0000	1.21	2.42
0251200037	PLATINA DE FIERRO DE 1/4"	pza		0.9200	35.00	32.20
02550800140002	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg		0.2000	50.00	10.00
						44.62
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	5.80	0.17

Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. 01 E. 93509

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
 Contratación General S.A.C.
 Víctor Larco Herrera
 Osvaldo Blas Luján
 GERENTE

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0104018 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCLADA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO -LA LIBERTAD"

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS




Partida	02.04.05.01	Ø 5/8"						0.17
Rendimiento	und/DIA	MO.1,500.0000	EQ. 1,500.0000			Costo unitario directo por : und		1.82
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	0.0160	22.92	0.37		
0101010004	OFICIAL	hh	1.5000	0.0080	18.36	0.15		
0101010005	PEON	hh	0.7500	0.0040	16.55	0.07		
	Materiales							0.59
0202140004	PERNOS	und		1.0000	1.21	1.21		
	Equipos							1.21
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.59	0.02		
								0.02

Partida	02.04.05.02	Ø 1/4"						
Rendimiento	und/DIA	MO.1,500.0000	EQ. 1,500.0000			Costo unitario directo por : und		1.82
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	0.0160	22.92	0.37		
0101010004	OFICIAL	hh	1.5000	0.0080	18.36	0.15		
0101010005	PEON	hh	0.7500	0.0040	16.55	0.07		
	Materiales							0.59
0202140004	PERNOS	und		1.0000	1.21	1.21		
	Equipos							1.21
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.59	0.02		
								0.02

Partida	02.04.06.01	Ø 1"						
Rendimiento	und/DIA	MO.1,500.0000	EQ. 1,500.0000			Costo unitario directo por : und		25.61
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	0.0160	22.92	0.37		
0101010004	OFICIAL	hh	1.5000	0.0080	18.36	0.15		
0101010005	PEON	hh	0.7500	0.0040	16.55	0.07		
	Materiales							0.59
0226190001	PIN DE ALUMINIO	und		1.0000	25.00	25.00		
	Equipos							25.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.59	0.02		
								0.02

Partida	02.04.07.01	MANGUITOS PARA TENSORES Y TEMPLADORES						
Rendimiento	und/DIA	MO.50.0000	EQ. 50.0000			Costo unitario directo por : und		12.61
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	0.1000	0.0160	22.92	0.37		
0101010004	OFICIAL	hh	0.0500	0.0080	18.36	0.15		
0101010005	PEON	hh	0.0250	0.0040	16.55	0.07		
								0.59

Marco A. Salcedo Salazar
ING. CIVIL
R. CIP. 93500



BLAKAR Contratistas Generales SAC
Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

S10

Oficina
 Municipalidad Distrital
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 Gerente

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0104018 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO -LA LIBERTAD"

Subpresupuesto 002 ESTRUCTURAS

0256990022	TENSORES	Materiales	und	1.0000	12.00	12.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	Equipos	%mo	3.0000	0.59	0.02

Partida 02.05.01 ACERO DE REFUERZO

Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg	4.11
-------------	--------	--------------	--------------	---------------------------------	------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010003	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.92	0.73
0204030001	Materiales ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0500	3.20	3.36
0301010006	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.73	0.02

Partida 02.06.01 REPARACION DE COLUMNAS EN CERCO

Rendimiento	und/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : und	102.81
-------------	---------	------------	------------	----------------------------------	--------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010004	Mano de Obra OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	18.36	18.36
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.0000	16.55	16.55
0222030008	Materiales SIKA GROUT 110	kg		0.1150	66.10	7.60
02220900010005	SIKATOP ARMATEC 108			0.3600	54.12	19.48
02220900010009	SIKATOP 1 x 4kg			0.2100	32.20	6.76
0231200002	MADERA PARA ENCOFRADO	p2		6.7800	4.50	30.51
0239020105	LJA DE FIERRO # 80	und		1.0000	2.50	2.50
0301010006	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	34.91	1.05

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 "VICTOR LARCO HERRERA"
 Ing. Jorge Luis Luna Burgos
 RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

Partida 02.07.01 MORTERO IMPERMEABLE CON SIKA 1 CEMENTO-ARENA 1:3 (cerco perimetrico.)

Rendimiento	m2/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : m2	43.25
-------------	--------	--------------	--------------	---------------------------------	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010004	Mano de Obra OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	18.36	1.47
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0800	16.55	1.32
0207020001	Materiales ARENA	m3		0.9700	35.00	33.95
0213010066	CEMENTO MS ANTISALITRE (42.5 kg)	bol		0.2470	21.96	5.42
0222030006	SIKA 1 x 4 L	l		0.0260	22.10	0.57
0290130022	AGUA	m3		0.2600	2.00	0.52

Partida 02.07.02 PROTECCION CONTRA HUMEDAD MUROS

Rendimiento	m2/DIA	MO. 90.0000	EQ. 90.0000	Costo unitario directo por : m2	13.93
-------------	--------	-------------	-------------	---------------------------------	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
--------	---------------------	--------	-----------	----------	------------	-------------

Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. CIP 93500

9/1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 Sub Gerencia
 de Obras y
 Proyectos
 Victor Larco

BLAKAR Constructoras Generales SAC
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE


Análisis de precios unitarios

MUNICIPALIDAD DISTRITAL VICTOR LARCO HERRERA

Presupuesto	0104018 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALA - VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO -LA LIBERTAD"					
Subpresupuesto	002 ESTRUCTURAS					
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	18.36	1.63
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0889	16.55	1.47
						3.10
	Materiales					
02220900010009	SIKATOP 1 x 4kg	kg		0.3333	32.20	10.73
0290130021	AGUA	m3		0.0011	6.00	0.01
						10.74
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.10	0.09
						0.09

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 "VICTOR LARCO HERRERA"
 Ing. Jorge Luis Luna Burgos
 RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA


 Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. C.I.P. 93500





BLAKAR Contratistas Generales SAC
 Carlos Oswaldo Blas Luján
 GERENTE

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0305015 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCLAVADA - VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA

Partida 03.01.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-CAL-ARENA

Rendimiento m2/DIA MO.9.5000 EQ. 9.5000 Costo unitario directo por : m2 75.71

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8421	22.92	19.30
0147010004	PEON	hh	0.9000	0.7579	16.55	12.54
31.84						
Materiales						
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0200	4.00	0.08
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0300	25.00	0.75
0217080003	LADRILLO ARCILLA KK 09 X 13 X 24 CM	und		39.0000	0.90	35.10
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1000	22.46	2.25
0230010001	CAL HIDRATA DE 20 KG	BOL		0.1300	12.60	1.64
0239050000	AGUA	m3		0.0070	6.00	0.04
0244000016	MADERA TORNILLO CEPILLADA	p2		0.5800	5.25	3.05
42.91						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.84	0.96
0.96						

Partida 03.01.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMENTO-ARENA

Rendimiento m2/DIA MO.15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 20.33


Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	0.1000	0.0533	22.92	1.22
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	18.36	9.79
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2667	16.55	4.41
15.42						
Materiales						
0202010005	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0100	4.00	0.04
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0170	35.00	0.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1170	22.46	2.63
0243010003	MADERA DE LA ZONA	p2		0.2500	4.70	1.18
4.45						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	15.42	0.46
0.46						


Partida 03.01.02.02 TARRAJEO EN COLUMNAS

Rendimiento m2/DIA MO.8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 34.62

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	0.1000	0.1000	22.92	2.29
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	18.36	18.36
0147010004	PEON	hh	0.4000	0.4000	16.55	6.62
27.27						
Materiales						
0202120008	CLAVOS DE ACERO DE 3"	pza		0.0100	2.90	0.03
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0170	35.00	0.60
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1170	22.46	2.63
0243010003	MADERA DE LA ZONA	p2		0.5800	4.70	2.73
5.99						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	27.27	1.36
1.36						


 Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. C.º 83500


 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA



BLAKAR Contabilistas Generales SAC
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE


Análisis de precios unitarios


Presupuesto	0305015 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"						
Subpresupuesto	003 ARQUITECTURA						
Partida	03.01.03.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS INTERIORES-EXTERIORES						
Rendimiento	m2/DIA	MO.33.0000	EQ. 33.0000	Costo unitario directo por : m2		15.36	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO		hh	1.0000	0.2424	22.92	5.56
0147010004	PEON		hh	1.0000	0.2424	16.55	4.01
							9.57
	Materiales						
0230900002	IMPRIMANTE		gln		0.0400	45.50	1.82
0239020075	LIJA PARA MADERA		und		0.2000	2.00	0.40
0254010051	PINTURA LATEX		gln		0.0935	33.05	3.09
							5.31
	Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		5.0000	9.57	0.48
							0.48

Partida	03.01.03.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELOS RASOS						
Rendimiento	m2/DIA	MO.33.0000	EQ. 33.0000	Costo unitario directo por : m2		15.36	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO		hh	1.0000	0.2424	22.92	5.56
0147010004	PEON		hh	1.0000	0.2424	16.55	4.01
							9.57
	Materiales						
0239020075	LIJA PARA MADERA		und		0.2000	2.00	0.40
0243550001	ANDAMIO DE MADERA		p2		0.6500	3.50	2.28
0254010051	PINTURA LATEX		gln		0.0700	33.05	2.31
0254610001	SELLADOR		gln		0.0380	13.39	0.51
							5.50
	Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	9.57	0.29
							0.29

Partida	03.01.03.03 PINTURA BARNIZ EN CARP.DE MADERA						
Rendimiento	m2/DIA	MO.20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m2		16.16	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO		hh	1.0000	0.4000	22.92	9.17
							9.17
	Materiales						
0239020075	LIJA PARA MADERA		und		0.7500	2.00	1.50
0254080000	BARNIZ MARINO		gln		0.0620	38.14	2.36
0254610004	SELLADOR DE MADERA		gln		0.0870	33.90	2.95
							6.81
	Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		2.0000	9.17	0.18
							0.18

Partida	03.01.03.04 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA DOS MANOS EN CARP. METALICA						
Rendimiento	m2/DIA	MO.30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por : m2		19.79	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO		hh	1.0000	0.2667	22.92	6.11
0147010003	OFICIAL		hh	1.0000	0.2667	18.36	4.90
							11.01


 Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. CIP. 93500



Págs: 1
 CARLOS OSWALDO BLAS LUJAN
 ABOGADO
 NOTARIO DE TRUJILLO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0305015 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALABRA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA


Materiales				
0253030027	THINER	gln	0.0080	15.25
0254020042	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	0.0800	61.39
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	gln	0.0800	40.05
Equipos				
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	5.0000	11.01

Partida 03.01.04.01 COBERTURA TR4 - PASADIZOS
 Rendimiento m2/DIA MO.40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 43.42

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	22.92	4.58
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	18.36	3.67
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.4000	16.55	6.62
						14.87
Materiales						
0202130021	CLAVOS PARA CALAMINA	kg		0.2000	7.50	1.50
0266300008	CALAMINA TIPO TR4	pza		0.7600	35.00	26.60
						28.10
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	14.87	0.45
						0.45

Partida 03.01.04.02 CALAMINON CU-06 - LOSA DEPORTIVA
 Rendimiento m2/DIA MO.30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 51.34

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	22.92	6.11
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	18.36	4.90
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.5333	16.55	8.83
						19.84
Materiales						
0202130021	CLAVOS PARA CALAMINA	und		0.2000	7.50	1.50
0256010098	CALAMINAS CU-06	und		0.8400	35.00	29.40
						30.90
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.84	0.60
						0.60



 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
 "VÍCTOR LARCO HERRERA"
 Ing. Jorge Luis Luján Burgos
 RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA


Partida 03.01.05.01 PULIDO
 Rendimiento m2/DIA MO.100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 4.55

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	22.92	3.67
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0400	16.55	0.66
						4.33
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	4.33	0.22
						0.22

Partida 03.01.05.02 LIMPIEZA
 Rendimiento m2/DIA MO.100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 1.39

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
--------	---------------------	--------	-----------	----------	-------------	--------------


 Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. CIP. 93560


 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE



BLANVAR Contratas Generales SAC
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0305015 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA


Oficina: 1
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL VÍCTOR LARCO HERRERA TRUJILLO

Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	16.55	1.32
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.32	0.07

REPARACIÓN DE AGUJEROS						
Partida	03.01.05.03					
Rendimiento	GLB/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : GLB		1,800.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0226980002	Materiales REPARACION DE AGUJEROS	GLB		1.0000	1,800.00	1,800.00


PINTADO						
Partida	03.01.05.04					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 40.0000	EQ. 40.0000	Costo unitario directo por : m2		13.59
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	22.92	4.58
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	16.55	3.31
Materiales						
0230900002	IMPRIMANTE	gln		0.0400	45.50	1.82
0239020075	LIJA PARA MADERA	und		0.2000	2.00	0.40
0254010051	PINTURA LATEX	gln		0.0935	33.05	3.09
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	7.89	0.39


TUBO RECTANGULAR 2"X 3" X3 mm						
Partida	03.01.06.01					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 35.0000	EQ. 35.0000	Costo unitario directo por : m2		146.15
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	22.92	5.24
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2286	16.55	3.78
Materiales						
0210140079	TUBO RECTANGULAR DE 3"X4"X2mm	m		1.0700	121.00	129.47
0230470003	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg		0.0720	50.00	3.60
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.02	0.27
0348210064	MAQUINA SOLDADORA	hh	0.5000	0.1143	20.00	2.29
0348800004	ANDAMIO METALICO	hh	0.4375	0.1000	15.00	1.50


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 "VÍCTOR LARCO HERRERA"
 Ing. Jorge Luis Luján Burgos
 RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

LIMPIEZA PERMANENTE EN OBRA						
Partida	03.01.07.01					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 50.0000	EQ. 50.0000	Costo unitario directo por : m2		2.78
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1600	16.55	2.65
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	2.65	0.13


 Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. C.I.R. 93508


 Victor Luján


 BLAKAR Contratistas Generales SAC
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE


S10

Análisis de precios unitarios


Presupuesto 0305015 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCAJADA
 VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 Subpresupuesto 003 ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD LOCAL
 VICTOR LARCO HERRERA
 TRUJILLO - LA LIBERTAD
 1

Partida	03.01.07.02	LIMPIEZA FINAL						0.13
Rendimiento	m2/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : m2				1.39
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
0147010004	Mano de Obra PEON		hh	1.0000	0.0800	16.55	1.32	
0337010001	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		5.0000	1.32	0.07	
							0.07	0.07


 MUNICIPALIDAD LOCAL
 "VICTOR LARCO HERRERA"
 Ing. Jorge Luis Luna Burgos
 RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA


 Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. CIP. 33500


 MUNICIPALIDAD LOCAL
 VICTOR LARCO HERRERA
 TRUJILLO - LA LIBERTAD


 MUNICIPALIDAD LOCAL
 VICTOR LARCO HERRERA
 TRUJILLO - LA LIBERTAD
 BL KAR Contratistas Generales SAC
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto : 0401012 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALA
 VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS
 Partida 04.01.01.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA



1

Rendimiento	m3/DIA	MO.11.0000	EQ. 11.0000	Costo unitario directo por : m3				20.56
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
	Mano de Obra							
0147010004	PEON	hh	4.0000	2.9091	16.55	48.15	48.15	
	Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	48.15	2.41	2.41	

Partida 04.01.01.02 COLOCACION DE CAMA DE APOYO
 Rendimiento m3/DIA MO.15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 19.66

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	0.1000	0.0533	18.36	0.98
0147010004	PEON	hh	2.0000	1.0667	16.55	17.65
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		0.0200	5.00	0.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	18.63	0.93

Partida 04.01.01.03 COLOCACION DE SOBRE CAMA MATERIAL SELECCIONADO
 Rendimiento m3/DIA MO.15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 19.66

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	0.1000	0.0533	18.36	0.98
0147010004	PEON	hh	2.0000	1.0667	16.55	17.65
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		0.0200	5.00	0.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	18.63	0.93

Partida 04.01.01.04 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO
 Rendimiento m3/DIA MO.20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 6.82

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	16.55	6.62
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.62	0.20


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL "VICTOR LARCO HERRERA"
 Ing. Jorge Luis Luna Burgos
 RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

Partida 04.01.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
 Rendimiento m3/DIA MO.45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m3 29.70

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1778	16.55	2.94

Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. CIP. 93500

Fecha : 03/03/2019 03:10:14p.m.



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL "VICTOR LARCO HERRERA"
 Carlos Oswaldo Bias Lujan
 GERENTE

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0401012 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS

0239050000	AGUA	Materiales	m3	0.0200	5.00	0.10
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	Equipos	%MO	5.0000	18.63	0.93

Partida 04.01.02.01.03 COLOCACION DE SOBRE CAMA MATERIAL SELECCIONADO
 Rendimiento m3/DIA MO.15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 19.66

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0147010003	OFICIAL	hh	0.1000	0.0533	18.36	0.98
0147010004	PEON	hh	2.0000	1.0667	16.55	17.65
						18.63
0239050000	AGUA	Materiales	m3	0.0200	5.00	0.10
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	Equipos	%MO	5.0000	18.63	0.93

Partida 04.01.02.01.04 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO
 Rendimiento m3/DIA MO.20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 6.82

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	16.55	6.62
						6.62
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	Equipos	%MO	3.0000	6.62	0.20

Partida 04.01.02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
 Rendimiento m3/DIA MO.45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m3 29.70

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1778	16.55	2.94
						2.94
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	Equipos	%MO	3.0000	2.94	0.09
0348040036	CAMION VOLQUETE 15 M3 440	hh	1.0000	0.1778	150.00	26.67
						26.76


Partida 04.01.02.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA DE PVC C-10 DE 1/2"
 Rendimiento pto/DIA MO.5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : pto 68.51

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	22.92	36.67
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.8000	16.55	13.24
						49.91
0212950004	TUBERIA PVC C-10 1/2"	Materiales	m	2.0000	3.80	7.60
0213010065	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln		0.1000	60.00	6.00
0230990056	CINTA TEFLON	und		1.0000	1.50	1.50
0272060000	CODO DE 90°C/R PVC SAP P/AGUA DE 1/2"	und		2.0000	1.00	2.00
						17.10

[Signature]
 Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. C.P. 93500

[Signature]

Fecha : 03/03/2019 03:10:14p.m.



BLAYAR Contratistas Generales SAC
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0401012 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCEBADA"
 VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS



0337010001	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	49.91	1.50
					1.50

Partida 04.01.02.03.01 TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 3/4"

Rendimiento	m/DIA	MO. 18.0000	EQ. 18.0000	Costo unitario directo por : m		23.06
-------------	-------	-------------	-------------	--------------------------------	--	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	22.92	10.19
						10.19
Materiales						
0212950005	TUBERIA PVC C-10 3/4"	m		1.0500	5.10	5.36
0213010065	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln		0.0500	60.00	3.00
0272580026	UNION PVC 3/4"	und		2.0000	2.10	4.20
						12.56
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.19	0.31
						0.31

Partida 04.01.02.03.02 TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 1/2"

Rendimiento	m/DIA	MO. 18.0000	EQ. 18.0000	Costo unitario directo por : m		20.49
-------------	-------	-------------	-------------	--------------------------------	--	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	22.92	10.19
						10.19
Materiales						
0212950004	TUBERIA PVC C-10 1/2"	m		1.0500	3.80	3.99
0213010065	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln		0.0500	60.00	3.00
0272580006	UNION PVC 1/2"	und		2.0000	1.50	3.00
						9.99
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.19	0.31
						0.31

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
 VÍCTOR LARCO HERRERA
 Inge. Jorge Luis Luna Burgos
 RESPONSABLE UNIDAD EJECUTIVA

Partida 04.01.02.04.01 CODO 90° PVC DE 3/4"

Rendimiento	und/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : und		5.66
-------------	---------	-------------	-------------	----------------------------------	--	------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	22.92	2.29
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	16.55	1.66
						3.95
Materiales						
0230460019	PEGAMENTO PLASTICO P/PVC CCP	gln		0.0010	90.00	0.09
0272060001	CODO DE 90° C/R PVC SAP P/AGUA DE 3/4"	und		1.0000	1.50	1.50
						1.59
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.95	0.12
						0.12

Partida 04.01.02.04.02 TEE PVC DE 3/4"

Rendimiento	und/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : und		5.16
-------------	---------	-------------	-------------	----------------------------------	--	------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	22.92	2.29
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	16.55	1.66

Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. C.P. 93500

Fecha: 03/03/2019 03:10:14p.m.



Contratistas Generales SAC
 Víctor Larco Herrera
 Gerente

Análisis de precios unitarios

MUNICIPALIDAD DISFRUTADA
VICTOR LARCO HERRERA
CANTON TRUJILLO

Presupuesto 0401012 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCAJADA
VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS

Materiales						
0230460019	PEGAMENTO PLASTICO P/PVC CCP	gln		0.0010	90.00	0.09
0272060000	CODO DE 90°C/R PVC SAP P/AGUA DE 1/2"	und		1.0000	1.00	1.00
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.95	0.12
0.12						

Partida 04.01.02.04.03 CODO 90° PVC DE 1/2"

Rendimiento und/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : und 7.25

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	22.92	2.29
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	16.55	1.66
3.95						
Materiales						
0230460019	PEGAMENTO PLASTICO P/PVC CCP	gln		0.0020	90.00	0.18
0272130021	TEE PVC SAP ROSCADO 3/4"	pza		1.0000	3.00	3.00
3.18						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.95	0.12
0.12						

Partida 04.01.02.05.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2"

Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 119.33

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	22.92	30.56
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.3333	18.36	24.48
55.04						
Materiales						
0230990056	CINTA TEFLON	und		1.0000	1.50	1.50
0265050011	UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1/2"	und		2.0000	8.00	16.00
0265130064	NIPLE DE Fo Go DE 1/2" x 1 1/2"	und		2.0000	5.00	10.00
0277000019	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROS. DE 1/2"	und		1.0000	35.14	35.14
62.64						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	55.04	1.65
1.65						

Partida 04.01.02.06.01 PRUEBA HIDROSTATICA Y DESINFECCION DE TUBERIA


Rendimiento m/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m 15.00


Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Materiales						
0239900102	PRUEBA HIDROSTATICA Y DESINFECCION DE TUBERIA	m		1.0000	15.00	15.00
15.00						

Partida 04.01.03.01.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA

Rendimiento m3/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m3 50.56

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	4.0000	2.9091	16.55	48.15
48.15						
Equipos						


 Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. C. P. 93500



Fecha : 03/03/2019 08:10:14p.m.



BLAKAR Contratistas Generales SA
 Carlos Oswaldo Bias Luján
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0401012 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS

0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	5.0000	48.15	2.41
------------	-----------------------	-----	--------	-------	------

Partida	04.01.03.01.02	COLOCACION DE CAMA DE APOYO			
Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m3	19.66

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	0.1000	0.0533	18.36	0.98
0147010004	PEON	hh	2.0000	1.0667	16.55	17.65
18.63						
Materiales						
0239050000	AGUA	m3		0.0200	5.00	0.10
0.10						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	18.63	0.93
0.93						

Partida	04.01.03.01.03	COLOCACION DE SOBRE CAMA MATERIAL SELECCIONADO			
Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m3	19.66

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	0.1000	0.0533	18.36	0.98
0147010004	PEON	hh	2.0000	1.0667	16.55	17.65
18.63						
Materiales						
0239050000	AGUA	m3		0.0200	5.00	0.10
0.10						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	18.63	0.93
0.93						

Partida	04.01.03.01.04	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO			
Rendimiento	m3/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m3	6.82


Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	16.55	6.62
6.62						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.62	0.20
0.20						


MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO "VICTOR LARCO HERRERA"
Ing. Jorge Luis Luna Buzanos
RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

Partida	04.01.03.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA			
Rendimiento	m3/DIA	MO. 45.0000	EQ. 45.0000	Costo unitario directo por : m3	29.70

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1778	16.55	2.94
2.94						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.94	0.09
0348040036	CAMION VOLQUETE 15 M3 440	hm	1.0000	0.1778	150.00	26.67
26.76						

Partida	04.01.03.02.01	TUBERIA DE PVC SAP 4"			
Rendimiento	m/DIA	MO. 18.0000	EQ. 18.0000	Costo unitario directo por : m	41.22


Marco A. Salcedo Salazar
ING. CIVIL
R. N. 93500



Fecha : 03/03/2019 - 03:10:14p.m.
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO "VICTOR LARCO HERRERA"
Carlos Oswaldo Bias Luján
GERENTE

S10

MUNICIPIO DE TRUJILLO
CARRIOS CRESPO VARELA
Página 1

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0401012 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA"
Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	22.92	10.14
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	18.36	8.16
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4444	16.55	7.35
25.70						
Materiales						
0213010065	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln		0.0200	60.00	1.20
0298010085	TUBERIA PVC SAP P/DESAGUE Ø 4"	m		1.0500	12.90	13.55
14.75						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	25.70	0.77
0.77						

Partida 04.01.03.02.02 TUBERIA DE PVC SAP 6" CANALETAS

Rendimiento m/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m **46.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	22.92	12.22
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	18.36	9.79
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	16.55	8.83
30.84						
Materiales						
0213010065	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln		0.0200	60.00	1.20
0262520054	CANAleta DE PVC DE 6"	pza		0.3333	42.00	14.00
15.20						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	30.84	0.93
0.93						

Partida 04.01.03.02.03 YEE DE PVC SAP 4"

Rendimiento pza/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : pza **11.46**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	22.92	1.83
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	18.36	1.47
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	16.55	1.32
4.62						
Materiales						
0213010065	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln		0.0200	60.00	1.20
0272320011	YEE PVC SAP 4" X 45°			1.0000	5.50	5.50
6.70						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.62	0.14
0.14						

Partida 04.01.03.02.04 CODO PVC-SAP 4"

Rendimiento pza/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pza **32.74**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	22.92	15.28
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.6667	16.55	11.03
26.31						
Materiales						
0213010065	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln		0.0106	60.00	0.64
0272530070	CODO PVC SAP 4"x90°	pza		1.0000	5.00	5.00
5.64						

uo
Marco A. Salcedo Salazar
ING. CIVIL
R. CIP. 93500

[Handwritten signature]

Fecha : 03/03/2019 03:16:14p.m.

Contratista General SAC
Germán Osvaldo Blas Lujan
GERENTE
Victor Larco

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0401012 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCADADA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS

0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	26.31	0.79	0.79
------------	-----------------------	-----	--------	-------	------	------

Partida 04.01.03.02.05 FIJADOR DE PLATINO 1"x1/4"

Rendimiento pza/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : pza 10.96

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	22.92	2.29
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	18.36	1.84
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	16.55	1.66
Materiales						
0259020075	FIJADOR DE PLATINA 1" X 1/4"	pza		1.0000	5.00	5.00
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.79	0.17

Partida 04.01.03.02.06 ABRAZADERA DE PLATINO 1"x 1/4"

Rendimiento pza/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : pza 10.96

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	22.92	2.29
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	18.36	1.84
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	16.55	1.66
Materiales						
0252000001	ABRAZADERA DE PLATINA 1" X 1/4"	pza		1.0000	5.00	5.00
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.79	0.17

Partida 04.01.03.02.07 SUJETADOR METALICO DE CANALETA

Rendimiento pza/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : pza 5.67

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0533	22.92	1.22
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0533	18.36	0.98
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0533	16.55	0.88
Materiales						
0230810051	SUJETADORES			1.0000	2.50	2.50
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.08	0.09

Partida 04.01.03.02.08 REJILLA METALICA SEGUN DISEÑO

Rendimiento m/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 33.81

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	22.92	12.22
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2667	18.36	4.90

Marco A. Saucedo Salazar
ING. CIVIL
R. C.P. 93500

Fecha : 03/03/2019 03:10:14p.m.

BLAKAR Contratistas Generales SAC
Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0401012 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS

Materiales					
0230990008	SOLDADURA	kg	0.8000	13.33	10.67
0251010006	ANGULO 1"x1"x3/16" x6m. AREQUIPA	pza	0.0330	25.42	0.84
0251040015	PLATINA DE FIERRO 1/4" x 1" x 6m	pza	1.3300	3.52	4.68
					16.18
Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO	3.0000	17.12	0.51
					0.51

Partida 04.02.01.01 SALIDA EN TECHO CON CAJA OCTOGONAL

Rendimiento pto/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pto 16.85

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	22.92	9.17
						9.17
Materiales						
0207010000	CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2	m		1.0000	2.50	2.50
0212090049	CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 "	und		1.0000	1.80	1.80
0229040001	CINTA AISLANTE	rl		0.0500	3.00	0.15
0230460019	PEGAMENTO PLASTICO P/PVC CCP	gin		0.0100	90.00	0.90
0275010011	TUBO PVC SEL (E/C) 3/4"	m		0.2000	2.75	0.55
0275130005	CURVAS PVC SEL 3/4"	pza		3.0000	0.50	1.50
						7.40
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.17	0.28
						0.28

Partida 04.02.01.02 SALIDA EN PARED

Rendimiento pto/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pto 19.83

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	22.92	9.17
						9.17
Materiales						
0207010000	CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2	m		2.0000	2.50	5.00
0212090004	CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8"	und		1.0000	3.00	3.00
0229040001	CINTA AISLANTE	rl		0.0500	3.00	0.15
0230460019	PEGAMENTO PLASTICO P/PVC CCP	gin		0.0100	90.00	0.90
0275010011	TUBO PVC SEL (E/C) 3/4"	m		0.3000	2.75	0.83
0275130005	CURVAS PVC SEL 3/4"	pza		1.0000	0.50	0.50
						10.38
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.17	0.28
						0.28

Partida 04.02.02.01 TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) Ø25 mm(1")

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 23.99

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	22.92	9.17
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	16.55	6.62
						15.79
Materiales						
0298010089	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICA) Ø25 mm.	m		2.0500	4.00	8.20
						8.20

Marco A. Salcedo Salazar
ING. CIVIL
R. CIP. 93500

Fecha : 03/03/2019 03:10:14p.m.



BLAKAR Contratistas Generales SAC
Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

S10

Análisis de precios unitarios

CARLOS ALBERTO CIEZA URRELO
 CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
 NO. 1470 DE TRUJILLO

Presupuesto 0401012 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA BNO. GRADADA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS
 Partida 04.02.03.01 TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) Ø20 mm(3/4")

Rendimiento	m/DIA	MO. 38.0000	EQ. 38.0000	Costo unitario directo por : m			14.04
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2105	22.92	4.82	
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2105	16.55	3.48	
							8.30
Materiales							
0298010090	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICA) Ø20 mm.	m		2.0500	2.80	5.74	
							5.74

Partida 04.02.03.02 UNION PVC SAP (ELECTRICAS) Ø20 mm(3/4")

Rendimiento	und/DIA	MO. 50.0000	EQ. 50.0000	Costo unitario directo por : und			7.72
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	22.92	3.67	
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1600	16.55	2.65	
							6.32
Materiales							
0273170001	UNION PVC SAL 3/4"	pza		1.0000	1.40	1.40	
							1.40

Partida 04.02.03.03 ADAPTADOR DE CAJA(ELECTRICAS) Ø20 mm(3/4")

Rendimiento	und/DIA	MO. 50.0000	EQ. 50.0000	Costo unitario directo por : und			7.42
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	22.92	3.67	
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1600	16.55	2.65	
							6.32
Materiales							
0272310015	ADAPTADOR PVC SAL 3/4"	und		1.0000	1.10	1.10	
							1.10

Partida 04.02.03.04 CURVA PVC SAP (ELECTRICAS) Ø20 mm(3/4")

Rendimiento	und/DIA	MO. 50.0000	EQ. 50.0000	Costo unitario directo por : und			7.92
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	22.92	3.67	
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1600	16.55	2.65	
							6.32
Materiales							
0274020002	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	pza		2.0000	0.80	1.60	
							1.60

Partida 04.02.04.01 CONDUCTOR NH-80 DE 2-1x 6 MM2 + 1x4mm2(T) ACOMETIDA A TD.

Rendimiento	m/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m			12.24
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0533	22.92	1.22	
							1.22
Materiales							
0218040010	CABLE NH-80 6 MM2	m		3.6000	3.05	10.98	
							10.98
Equipos							

Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. C.P. 93500


[Handwritten signature]

Fecha : 03/03/2019 03:10:14p.m.

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL VICTOR LARCO HERRERA
 Sub. Gerente
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0401012 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS



0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.22		
Costo unitario directo por : m							
8.61							

Partida 04.02.04.02 CONDUCTOR NH-80 DE 2-1x 4 MM2 ILUMINACION

Rendimiento	m/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : m			
8.61							
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
0147010002	OPERARIO Mano de Obra	hh	1.0000	0.1333	22.92	3.06	
0218040011	CABLE NH-80 4 MM2 Materiales	m		2.8000	1.95	5.46	
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES Equipos	%MO		3.0000	3.06	0.09	
							0.09

Partida 04.02.04.03 CONDUCTOR NH-80 DE 2-1x 4 MM2 + 1x4mm2(T) TOMACORRIENTE

Rendimiento	m/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : m			
10.17							
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
0147010002	OPERARIO Mano de Obra	hh	1.0000	0.1333	22.92	3.06	
0218040011	CABLE NH-80 4 MM2 Materiales	m		3.6000	1.95	7.02	
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES Equipos	%MO		3.0000	3.06	0.09	
							0.09

Partida 04.02.05.01 TABLERO METALICO DE 18 POLOS RIEL DIN CON BARRAS ENPOTRABLE


Rendimiento	und/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : und			
431.96							
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
0147010002	OPERARIO Mano de Obra	hh	1.0000	8.0000	22.92	183.36	
0147010004	PEON Mano de Obra	hh	0.5000	4.0000	16.55	66.20	
0212700094	TABLERO EMPOTRADO TRIFASICO 60HZ, RIEL 18 POLOS Materiales	und		1.0000	179.90	179.90	
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES Equipos	%MO		1.0000	249.56	2.50	
							2.50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL VICTOR LARCO HERRERA
 Ing. Jorge Luis Luna Burgos
 RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

Partida 04.02.06.01 INTERRUPTOR SIMPLE

Rendimiento	und/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : und			
25.45							
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
0147010002	OPERARIO Mano de Obra	hh	1.0000	0.4000	22.92	9.17	
0212310015	INTERRUPTOR SIMPLE Materiales	pza		1.0000	16.00	16.00	
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES Equipos	%MO		3.0000	9.17	0.28	
							0.28

Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. CIP. 98500



Fecha : 03/03/2019 03:10:14p.m.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL VICTOR LARCO HERRERA
 SALAZAR Contratación General SAC
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

Análisis de precios unitarios

CARLOS A. CELIS BARRERO
 ABOGADO
 C/BOGAYO 1300
 TRUJILLO
 1

Presupuesto 0401012 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS
 Partida 04.02.06.02 TOMACORRIENTES DOBLE C/TIERRA TIPO SCHUKO

Rendimiento	und/DIA	MO. 5.0000	EQ. 5.0000	Costo unitario directo por : und			53.77
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	22.92	36.67	36.67
Materiales							
0212010017	TOMACORRIENTE DE BAK C/TOMA TIERRA	und		1.0000	16.00	16.00	16.00
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	36.67	1.10	1.10

Partida 04.02.06.03 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x32A

Rendimiento	und/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : und			69.53
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	22.92	15.28	
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	16.55	5.52	20.80
Materiales							
0207040051	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X32 A	und		1.0000	48.11	48.11	48.11
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.80	0.62	0.62

Partida 04.02.06.04 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x32A (2x25A)(GENERAL)


Rendimiento	und/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : und			117.42
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	22.92	15.28	
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	16.55	5.52	20.80
Materiales							
0212020102	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A	und		1.0000	96.00	96.00	96.00
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.80	0.62	0.62

Partida 04.02.06.05 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A

Rendimiento	und/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : und			47.92
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	22.92	15.28	
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	16.55	5.52	20.80
Materiales							
0207040047	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A	und		1.0000	26.50	26.50	26.50
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.80	0.62	0.62

Partida 04.02.06.06 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A (TOMACORRIENTE)


 Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. C. 2. 43


 Victor Larco

Fecha : 03/03/2019 03:10:14p.m.



BLAKAR Contratistas Generales SAC
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO
Página 1

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0401012 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS

Rendimiento	und/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : und			
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	22.92	15.28	
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	16.55	5.52	
	Materiales						20.80
0207040048	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A	und		1.0000	35.80	35.80	
	Equipos						35.80
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.80	0.62	
							0.62

Partida 04.02.06.07 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A (2x25A)(TOMACORIENTE)

Rendimiento	und/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : und			
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	22.92	15.28	
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	16.55	5.52	
	Materiales						20.80
0212020102	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A	und		1.0000	96.00	96.00	
	Equipos						96.00
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.80	0.62	
							0.62

Partida 04.02.07.01 POZO A TIERRA P-1

Rendimiento	und/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : und			
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	22.92	183.36	
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	8.0000	18.36	146.88	
0147010004	PEON	hh	3.0000	24.0000	16.55	397.20	
	Materiales						727.44
0204010003	TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	m3		1.4000	60.00	84.00	
0205000004	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	m3		0.0600	122.03	7.32	
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0300	122.03	3.66	
0207010006	CABLE TW # 2 AWG - 35 MM2.	m		5.0000	3.00	15.00	
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.5000	22.88	11.44	
0230100000	VARILLA DE COBRE DE 1/2" x 2.40m	und		1.0000	390.00	390.00	
0265240003	MARCO Y TAPA FO. GO. P/MEDIDOR 1/2"-3/4"	und		1.0000	80.00	80.00	
0272080011	TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 1"	und		1.0000	16.00	16.00	
0272090002	CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 1"	und		1.0000	1.00	1.00	
	Equipos						608.42
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		2.0000	727.44	14.55	
							14.55

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VICTOR LARCO HERRERA
 Ing Jorge Luis Luna Burgos
 RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

Partida 04.02.08.01 ARTEFACTO WALL SOCKET CON LAMPARA FLUORESCENTE TIPO AHORRADOR DE 14W

Rendimiento	pza/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : pza			
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	22.92	12.22	

Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. C. P. 93500

Fecha : 03/03/2019 03:10:14p.m.
 Contratación General SAC
 Gerente Carlos Oswaldo Blas Lujan

OTICUIEBO...
 04/02/2019
 12:22

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0401012 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS

Materiales		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0211030100	EQUIPO DE FLUORESCENTE CON DIFUSOR ACRILICO	und		1.0000	32.15	32.15
0229040001	CINTA AISLANTE	rl		0.2500	3.00	0.75
Equipos						32.90
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		1.0000	12.22	0.12
						0.12

Partida 04.02.08.02 LUMINARIA ESTANCA SIMILAR A PHILLIPS TCW060 CON LAMPARA 2xTL-D58W

Rendimiento pza/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza 96.24

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	22.92	22.92
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.0000	16.55	16.55
						39.47
Materiales						
0211030109	LUMINARIA ESTANCA IMPERMEABLE ADOSABLE CON LAMPARA 2xTL-D58W	und		1.0000	56.38	56.38
						56.38
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		1.0000	39.47	0.39
						0.39

Partida 04.02.08.03 BRAQUETE TIPO GLOBO CON LAMPARA AHORRADOR DE 14W

Rendimiento pza/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 62.87

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	22.92	9.17
						9.17
Materiales						
0212120026	FOCO AHORRADOR 14W	und		1.0000	18.34	18.34
0212130012	BRAQUETE DE PARED GLOBO DE VIDRIO	und		1.0000	35.27	35.27
						53.61
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		1.0000	9.17	0.09
						0.09

Partida 04.02.09.01 MANTENIMIENTO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Rendimiento und/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 40.64

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	22.92	12.22
0147010004	PEON	hh	3.0000	1.6000	16.55	26.48
						38.70
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		1.0000	38.70	1.94
						1.94

MUNICIPALIDAD DISTRITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
 Ing. Jorge Luis Luna Burgos
 RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

Partida 04.02.10.01 PRUEBA DE AISLAMIENTO POR SUB TABLERO

Rendimiento GLB/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : GLB 350.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Materiales						
0239150010	PRUEBAS DE AISLAMIENTO POR SUB TABLERO	und		1.0000	350.00	350.00
						350.00


 Marco A. Salcedo Salazar
 ING. CIVIL
 R. C.P. 83500

Fecha : 03/03/2019 03:10:14p.m.



BLANCO Contratas Generales SAC
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

S10

Página: 1

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0401012 "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS

Partida 04.02.10.02 PRUEBA DE CONTINUIDAD DE INTALACIONES INTERIORES

Rendimiento GLB/DIA MO.24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : GLB 580.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0239150011	Pruebas de continuidad de instalaciones interiores	und		1.0000	580.00	580.00
						580.00

Partida 04.02.10.03 PRUEBA DE BALANCEO Y CARGA

Rendimiento GLB/DIA MO.24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : GLB 390.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0239150012	Pruebas y balanceo de carga	und		1.0000	390.00	390.00
						390.00


MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO




MUNICIPALIDAD DISTRITAL "VÍCTOR LARCO HERRERA"

Ing. Jorge Luis Luña Burgos
RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA


.....
Marco A. Salcedo Salazar
ING. CIVIL
R. CIP. 93500





Fecha : 03/03/2019 03:10:14p.m.

BLAKAR Contratistas Generales SAC
.....
Carlos Oswaldo Bias Lujan
GERENTE

ANEXO N° 7

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

EMPRESA CIEZA URRELO
ABOGADO
NOVINIO DE TRUJILLO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 05-2019-MDVLH PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de **BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para la ejecución del contrato de obra.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

Trujillo, 03/10/2019

BLAKAR Contratistas Generales S.A.C

Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante
De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.

BLAKAR Contratistas Generales S.A.C

Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

Lima, 27 de setiembre de 2019

 CARLOS CIEZA URTE
 ABOGADO
 NOTARIO DE TRUJILLO

Señores:
**COMITÉ DE SELECCIÓN
 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 05-2019-MDVLH
 PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente. -

De nuestra consideración,


A solicitud de nuestro cliente, **BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**, identificado con RUC N° 20481100535, indicamos que tiene una línea de crédito aprobada y vigente de hasta S/ 930,548.02 (Novecientos treinta mil quinientos cuarenta y ocho con 02/100 soles) para la ejecución de la obra: **"REHABILITACIÓN Y RESTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81501 LA ENCALADA, VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"**.

La referida línea comercial ha sido aprobada con la finalidad de que AVLA Perú Compañía de Seguros S.A. pueda emitir Cartas Fianza y/o Pólizas de Caución destinadas a asegurar las obligaciones de nuestro cliente frente a diversos beneficiarios, como es el caso de su entidad.

Asimismo, esta línea comercial ha sido otorgada después de haber realizado una evaluación crediticia de nuestro cliente, según políticas de nuestra organización y esperando pueda ser de ayuda para futuras operaciones. Cabe mencionar que la utilización de la línea comercial se sujeta al cumplimiento de las condiciones de la compañía y a la evaluación de los contratos a afianzar.

Finalmente, la extensión de la presente acreditación no tiene costo alguno para nuestro cliente.

Atentamente,



Elena Ataucusi
 Sub Gerente Comercial

CZ

BLAKAR Contratistas Generales SAC


 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

Calle Las Begonias 415, Edificio Torre Begonias, Piso 3 - San Isidro, Lima - Perú
 infoperu@avla.com / www.avla.com

N°0003176

CARLOS CIEZA URRELO
ABOGADO
MOYANO DE TRUJILLO

ANEXO N° 10

DECLARACIÓN JURADA - PRESENTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 05-2019-MDVLH

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contrato)¹ y lo establecido en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y la(s) garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.

Trujillo, 03/10/2019

BLAKAR Contratistas Generales SAC

Carlos Oswaldo Bias Lujan
GERENTE

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

Este formato de declaración es aplicable tanto para la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza o póliza de caución), así como para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias (carta fianza o póliza de caución).

BLAKAR Contratistas Generales SAC

Carlos Oswaldo Bias Lujan

¹ "En los procedimientos en los que corresponda la presentación de una garantía, el postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho."

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VICTOR LARCO
 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 05-2019-MDVLH

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES
 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES
 COMITÉ DE SELECCIÓN
 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 05-2019-MDVLH - PRIMERA CONVOCATORIA
 Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA ¹	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA ²	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³
1	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 81008 MUNICIPAL-DISTRITO DE TRUJILLO- PROVINCIA DE TRUJILLO-REGIÓN LA LIBERTAD	CONTRATO DE OBRA SIN	13/08/2015	SOLES	5,438,655.93	-	3,861,445.71
TOTAL								S/ 3,861,445.71

Trujillo, 03/10/2019

BLAKAR Contratación y Comercio S.A.C.
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

BLAKAR Contratación y Comercio S.A.C.
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

.....
 Firma, Nombres y Apellidos del postor o representante legal o común, según corresponda

- 1 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.
- 2 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.
- 3 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

CARLOS A. CIEZAURRELO
 ABOGADO
 NOTARIO DE TRUJILLO

OFICIO
 DE
 ASISTENTE
 ADMINISTRATIVO
 C. OSWALDO BLAS LUJAN

TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO – REGIÓN LA LIBERTAD, el mismo que ha sido convocado bajo el sistema de Suma Alzada y modalidad de Llave en Mano.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga además a cumplir con lo ofrecido en su Propuesta, Expediente Técnico y en cualquier manifestación formal documentada, que haya aportado adicionalmente en el curso del proceso de selección y en la formalización del contrato. En este sentido, se obliga a ejecutar la obra con los siguientes profesionales:

PERSONAL ASIGNADO A LA EJECUCIÓN DE OBRA	CARGO	PROFESIÓN O ESPECIALIDAD	NÚMERO DE COLEGIATURA	TIEMPO DE EXPERIENCIA OFERTADA
CARLOS SANTIAGO BLAS CALVO	Ingeniero Residente de Obra	Ingeniero Civil	Registro CIP N° 66529	3.13 Años
FREDY RODRIGUEZ VEGA	Ingeniero Sanitario	Ingeniero Sanitario	Registro CIP N° 50750	3.01 Años
ROBERT HERLY TAPIA CASTILLO	Ingeniero Mecánico Electricista	Ingeniero Mecánico Electricista	Registro CIP N° 69054	3.01 Años

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

LA ENTIDAD pagará a **EL CONTRATISTA** por el cumplimiento pleno de las obligaciones asumidas en el presente Contrato, el monto total ascendente a **S/. 5'438,655.93 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 93/100 NUEVOS SOLES)**, incluido impuestos de ley, teniendo en cuenta que el servicio se haya realizado de manera satisfactoria para **LA ENTIDAD** y según se indica en las cláusulas del presente; esto es, respetando el sistema a suma alzada y la modalidad de llave en mano.

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENSICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el periodo de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega.

En consecuencia el egreso del Proyecto signado con código N° 2.234730, correspondiente a la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 81008 MUNICIPAL – DISTRITO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO – REGIÓN LA LIBERTAD"**, será asumido por la **ENTIDAD** a favor del **CONTRATISTA**, por el monto total del precio convenido en la presente cláusula.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación al **CONTRATISTA** en nuevos soles, en periodos de valorización mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases, directamente a la cuenta proporcionada con Código de Cuenta Interbancario (CCI): **Cta. Cte. Moneda Nacional: N° 009 – 407 – 000008661170 - 84 del BANCO SCOTIABANK**, a nombre de **CONSORCIO BK&C.**, según Carta de Autorización de Abono en Cuenta Bancaria de fecha 04 de agosto de 2015, adjuntada en los documentos remitidos mediante Carta N° 018-2015/ADM-BK&C recepcionada por la Entidad el 06 de agosto del 2015 y firmada por el gerente general del citado consorcio, Sr. Carlos O. Blas Luján.

Asimismo, **LA ENTIDAD O EL CONTRATISTA**, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de la obra, en el plazo de 10 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita

REGION LA LIBERTAD
VºBº
GERENCIA GENERAL REGIONAL

REGION LA LIBERTAD
VºBº
GERENTE Regional de Contrataciones

REGION LA LIBERTAD
VºBº
LBZ Regional de Contrataciones

CONSORCIO BK&C
Carlos O. Blas Lujan
REPRESENTANTE COMÚN

"Justicia Social con Inversión"

BLAKAR Contratistas Generales SAC
Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

31
 JUSTICIA SOCIAL
 CON INVERSIÓN
 CARLOS OSWALDO BLAS LUJÁN
 GERENTE
 GERENCIA REGIONAL DE CONTRATACIONES

el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**; **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el Artículo 48° de la Ley de Contrataciones del Estado y los Artículos 1244°, 1245° y 1246° del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: VALORIZACIONES

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el Artículo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de manera mensual.

CLÁUSULA SEXTA: ADELANTOS

No se considera adelantos.

CLÁUSULA SÉTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el presente contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra y pago correspondiente.

El servicio de ejecución de obra se ejecutará en el plazo total de **240 (Doscientos Cuarenta) días calendario**, conforme a las Bases integradas, y a lo señalado en su propuesta técnica presentada en el presente Proceso de Selección convocado mediante Licitación Pública N° 004-2015-GRLL-GRCO. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Por el presente **LA ENTIDAD** contrata los servicios del **CONTRATISTA**, y éste acepta y se obliga a realizar todas las actividades descritas en el Expediente Técnico de obra, en los Términos de Referencia (**Anexo I**) y Bases Integradas contenidas en el respectivo expediente de contratación. Asimismo **EL CONTRATISTA** se compromete, bajo juramento, a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

El Cronograma de Ejecución Físico Financiero DEFINITIVO será el correspondiente al cronograma presentado en el Informe de Compatibilidad (Informe presentado según lo prescrito en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), el mismo que será revisado y aprobado por la Supervisión.

EL CONTRATISTA, se compromete a contar con los siguientes equipos mínimos:

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
01	UNA MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11 – 12 p3	UND	1.00
02	UNA COMPRESORA NEUMÁTICA 93 HP 335 – 375 PCM	UND	1.00
03	UNA COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	UND	1.00
04	UN MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg	UND	1.00
05	UN NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE	UND	1.00

"Justicia Social con Inversión"

Los Brillantes N° 650 – Urb. Santa Inés – Central telefónica 604000
 Página Web: www.regionallibertad.gob.pe

BLAKAR Contrataciones
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

REGION LA LIBERTAD
 VºBº
 GERENCIA GENERAL REGIONAL

REGION LA LIBERTAD
 VºBº
 GERENTE
 Regional de Contrataciones

REGION LA LIBERTAD
 VºBº
 GERENTE
 Regional de Contrataciones

CONSORCIO BK&C
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 REPRESENTANTE CONJUNTO

NOTARIO DE TRIBUNAL
 CARLOS A. CEVALLOS
 ABOGADO

06	UN TEODOLITO	UND	1.00
07	UN VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	UND	1.00
08	UNA REGLA VIBRATORIA Long= 3.0 – 1.6 HP hm	UND	1.00
09	UN CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3U	UND	1.00
10	UN RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton.	UND	1.00

REGION LA LIBERTAD
 VºBº
 GERENCIA GENERAL REGIONAL

EL CONTRATISTA, presenta Contrato de Alquiler de Maquinaria con J.J. MEDUR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con el que acredita el alquiler de: UNA MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11 – 12 P3, UNA COMPRESORA NEUMÁTICA 93HP 335-375 PCM, UNA COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP, MARTILLO NEUMÁTICO DE 29 KG., NIVEL TOPOGRÁFICO C/TRÍPODE, UN TEODOLITO y UN VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4". Contrato de Alquiler de Maquinaria con CMM INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. con el que acredita el alquiler de: UNA REGLA VIBRATORIA LONGITUD 3.0 – 1.6 HP. Contrato de Alquiler de Maquinaria con el Sr. ENRIQUE RODRÍGUEZ CABALLERO con el que acredita el alquiler de: UN CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 YD3U y UN RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12.

REGION LA LIBERTAD
 VºBº
 GERENTE
 Gerencia Regional de Contrataciones

CLÁUSULA NOVENA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas (que incluyen planos, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, cláusulas de medición, fórmula polinómica, presupuesto y toda otra documentación del Expediente Técnico), la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA DÉCIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las Directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación las disposiciones pertinentes a la Ley de Procedimiento Administrativo General y del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De Fiel Cumplimiento del Contrato: **Carta Fianza N° 010492804-000** emitida por el Banco SCOTIABANK PERÚ S.A.A., por el importe de **S/. 543,865.59 (Quinientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cinco con 59/100 Nuevos Soles) con vigencia hasta el 30 de julio del 2016, equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato.**

Esta garantía es emitida por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La Garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

"Justicia Social con Inversión"

BLAKAR Contratistas Ganadora SAC
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

REGION LA LIBERTAD
 VºBº
 GERENTE
 Gerencia Regional de Contrataciones

Carlos O. Blas Lujan
 REPRESENTANTE COMÚN

COPIA - CITA LIBRE
 V. AGADO
 MUNICIPIO DE TRUJILLO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del presente contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla, conforme a lo dispuesto por el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PLAZOS

PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO

El terreno o lugar donde se ejecutará la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 81008 MUNICIPAL – DISTRITO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO – REGIÓN LA LIBERTAD" será entregado a EL CONTRATISTA dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del presente contrato.

INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

EL CONTRATISTA, se obliga a ejecutar la obra materia de este contrato, en un plazo de **240 (Doscientos Cuarenta) días calendario**, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el Artículo 200º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La ejecución de la obra está sujeta a la disponibilidad presupuestaria y financiera de la Entidad, en el marco de los créditos presupuestarios contenidos en los presupuestos correspondientes, conforme a lo dispuesto en el numeral 27.3 del artículo N° 27 de la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto".

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

Durante la ejecución de la obra, EL CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que será firmado y sellado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

Así mismo el CONTRATISTA, presenta la Póliza de Seguro emitido por la empresa RIMAC SEGUROS que cubre daños a terceros (personas y bienes).


CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: APLICACIÓN DE PENALIDADES

POR MORA

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, aquél se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =	0.10 x Monto
--------------------	--------------



CONSORCIO BK&C
 Carlos O. Bias Lujan
 REPRESENTANTE LEGAL

"Justicia Social con Inversión"

BLAKAR Contratas Ganadora SAC
 Carlos Oswaldo Bias Lujan
 GERENTE

_____ F x Plazo en días

Donde:

- F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días
- F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES

La aplicación de estas penalidades se efectuarán en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las mismas que están referidas al monto de contrato hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, asimismo las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

	INFRACCION	MULTA
1	<p>INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Cuando el Contratista permita que el Trabajador labore sin ellas o que las tenga incompletas. Los implementos de Protección del Personal son: Protección auditiva, Protección para cabeza, Protección respiratoria, ropas de protección, protección para pies. Además, se deberán considerar equipos, indumentaria, vestuario de acuerdo a la naturaleza y exigencia de las labores que el personal en obra ejecute, en función a las Normas de Seguridad. El personal debe llevarlo en la ejecución de los trabajos que están ejecutando</p>	1/1000
2	<p>EQUIPOS DEL CONTRATISTA Cuando el Contratista no cuenta con los equipos mínimos requeridos para la ejecución de la obra o que los tenga incompletos</p>	1/1000
3	<p>CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA Cuando el Residente acepte un trabajo mal ejecutado. Además de la penalidad, EL CONTRATISTA deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno para la Entidad. Esto se refiere que no cumple con las especificaciones técnicas mínimas que se detallan en el expediente Técnico. Donde no se cumplan con las dosificaciones, encofrados, alineamientos, pendientes y otras formas geométricas que se indican en los planos.</p>	1/1000
4	<p>CALIDAD DE MATERIALES Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas. La penalidad será por cada caso detectado, EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad.</p>	1/1000
5	<p>USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD PREVIOS Cuando el Contratista emplee materiales que no cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad previos a su utilización, EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cuente con los respectivos certificados y/o ensayos de control de calidad, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad. Es decir que todo material utilizado debe contar con la certificación de calidad dado por el fabricante o análisis granulométrico ASTM D, de un laboratorio de Mecánica de suelos.</p>	1/1000
6	<p>SEGURIDAD DEL SERVICIO Y SEÑALIZACION Cuando el Contratista no emplee los dispositivos de seguridad peatonal y vehicular, y las</p>	1/1000



Carlos O. Blas Lujan
 REPRESENTANTE COMÚN

"Justicia Social con Inversión"

CARLOSA CIEZA URRUTIA
ABOGADA
NOTARIO DE TRUJILLO

	señalizaciones especificadas en el expediente técnico.	
7	<p>CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO EN PROPUESTA TÉCNICA, SALVO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.</p> <p>Para la ejecución de la obra, si el Contratista solicita el cambio de residente Obra y/o personal técnico propuesto Ofertado en la propuesta Técnica. Se aplicará la multa del monto contratado por CADA CAMBIO; Salvo por los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por enfermedad ó estado crítico de salud que impida la permanencia del Residente de Obra, sustentado con Certificado médico, debiendo ser verificado y visado. • Por demora ó postergación del inicio de plazo de la obra por más de 30 días calendarios entre el otorgamiento de la buena pro y el inicio de plazo de la obra. • Fallecimiento del Profesional. <p>El contratista deberá proponer a la SGO con cinco días hábiles de anticipación a fin de obtener la aprobación correspondiente.</p>	3/1000
8	<p>LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES</p> <p>Demora en el término de levantamiento de Observaciones Técnicas realizadas por el Supervisor</p>	2/1000
9	<p>CUADERNO DE OBRA</p> <p>No permanencia del cuaderno de Obra.</p>	2/1000
10	<p>IMPEDIMENTO PARA ANOTAR OCURRENCIAS EN EL CUADERNO DE OBRA</p> <p>Si el Residente no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, será causal de aplicación de multa.</p>	2/1000
11	<p>INFORMES</p> <p>Informe de los especialistas que forman el equipo técnico del contratista para respaldar los trabajos que ejecutan, adjuntando en cada valorización.</p> <p>Cada profesional propuesto según especialidad deberá presentar su informe, debidamente firmado, en caso contrario se aplicara la multa.</p>	2/1000
12	<p>FALTA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO</p> <p>El Residente debe Controlar la ejecución de los trabajos efectuados por el Contratista, asistiendo en forma permanente y todos los días laborales de la obra, anotando sus incidencias en el cuaderno de obra. En caso de inasistencia del personal propuesto será sancionado por cada día de inasistencia.</p> <p>Esto es debido a que, en el proceso se oferta un equipo integrado por especialistas, para realizar la ejecución de la Obra en la Oportunidad correspondiente y de forma permanente, siendo que en la ejecución y cuando resulte oportuno, asiste solo uno de los integrantes de este equipo y no especialistas propuestos.</p>	2/1000



CONSORCIO BK&C
Carlos Oswaldo Blas Lujan
REPRESENTANTE COMÚN

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA

La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 50º de la Ley de Contrataciones del Estado.

"Justicia Social con Inversión"

BLAKAR Contratistas Generales SAC
Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

El plazo máximo de responsabilidad del **CONTRATISTA**, es de **siete (07)** años contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211º, 212º y 213º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: INTERVENCIÓN ECONÓMICA

LA ENTIDAD podrá de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. La intervención económica no deja al **CONTRATISTA** al margen de su participación contractual, manteniendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si **EL CONTRATISTA** rechaza la intervención económica, el contrato será resuelto, de conformidad con lo indicado en el Artículo 206º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170º, 175º, 177º, 199º, 201º, 209º, 210º y 211º del Reglamento o, en su defecto, en el Artículo 52º de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación, la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En consecuencia, todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho e institucional, de conformidad con lo establecido en la normatividad de contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia.

Se establece como sede, a la ciudad de Trujillo, para la solución de controversias derivadas del presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por **LA ENTIDAD**, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente contrato, en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40º y 44º de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el artículo 209º de su Reglamento.

"Justicia Social con Inversión"

Los Brillantes N° 650 – Urb. Santa Inés – Central Telefónica 604000

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe

BLAKAR Contratistas Generales SAC

Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE



CONSORCIO BK&C

Carlos O. Blas Lujan
REPRESENTANTE CONSORCIO

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles, administrativas y/o penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a escritura pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: DE LAS NOTIFICACIONES PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Los Brillantes N° 650, Urbanización Santa Inés, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Santa Isabel N° 671 Urbanización La Merced, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario, a efectos de ser formalizada por escrito.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones derivadas del presente contrato, las partes lo firman por duplicado, en señal de conformidad, en la ciudad de Trujillo a los trece (13) días del mes de agosto del año 2015.

REGION "LA LIBERTAD"

Ing. Manuel Felipe Uempén Coronel
GERENTE GENERAL
"LA ENTIDAD"

REPRESENTANTE COMÚN

Carlos Oswaldo Blas Lujan
CONSORCIO BK&C
"EL CONTRATISTA"

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
Vº Bº
GERENTE
Gerencia Regional de Contrataciones

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
Vº Bº
GERENTE
Gerencia Regional de Contrataciones

CONSORCIO BK&C
Carlos Oswaldo Blas Lujan
REPRESENTANTE COMÚN

CARLOS OSWALDO BLAS LUJAN
NOTARIO DE TRUJILLO

CONTRATO PRIVADO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE CONTRATO PRIVADO DE CONSORCIO; QUE CELEBRAN BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES SAC, CON RUC N° 20481100535, CON DOMICILIO LEGAL EN CALLE SANTA ISABEL N° 671 URB. LA MERCED, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11038365 ASIENTO N° C00008 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° V SEDE TRUJILLO – OFICINA REGISTRAL TRUJILLO; DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL DON CARLOS OSWALDO BLAS LUJAN, EMPRESARIO, PERUANO, CASADO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 18037883; J.J. MEDUR CONTRATISTAS GENERALES SAC, CON RUC N° 20482093354, CON DOMICILIO LEGAL EN CAL. JOSE PAEZ NRO.1160 P.J. LA ESPERANZA – DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11107223 ASIENTO N° C00002 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N°V SEDE TRUJILLO – OFICINA REGISTRAL TRUJILLO; DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL DON WUILMAR EDWIN MEDRANO OBANDO, INGENIERO CIVIL, PERUANO, CASADO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 19083312; Y, CMM INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L., CON RUC N° 20477629441, CON DOMICILIO LEGAL EN CAL. ANTONIO DE ANDUEZA NRO. 144 INT. 501 URB. LA MERCED II ETAPA DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11186960 ASIENTO N° A00001 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° V SEDE TRUJILLO – OFICINA REGISTRAL TRUJILLO; DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL DON CARLOS SANTIAGO BLAS CALVO, INGENIERO CIVIL, PERUANO, CASADO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N°40230460; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LOS CONSORCIADOS; EN LOS TERMINOS CONTENIDOS EN LAS CLAUSULAS SIGUIENTES:

CIERRE A CIEZA URBELO
ABOGADO
OFICINA DE TRUJILLO

DOCUMENTO
NO REDACTADO
EN ESTA NOTARIA

ANTECEDENTES

PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS SON PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO, CONSTITUIDAS BAJO EL REGIMEN DE EMPRESA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, DEDICADAS A LA EJECUCION Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES Y AFINES.

OBJETO DEL CONTRATO

SEGUNDA.- POR EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES ACUERDAN PARTICIPAR EN CONSORCIO CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA DIRECTA Y SOLIDARIA EN LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 81008 MUNICIPAL-DISTRITO DE TRUJILLO-PROVINCIA DE TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD", CONFORME A LAS CONDICIONES, EXIGENCIAS Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LA LICITACION PÚBLICA N°004-2015-GRLL-GRCO OTORGADA POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD.

EL CONSORCIO DECLARA QUE LA JUSTIFICACION DE LA COMPLEMENTARIEDAD DE LAS MISMAS ESTA EN APROVECHAR LA CONJUNCION DE ESFUERZOS PARA PRESENTAR Y EJECUTAR LA OBRA EN FORMA COMPETITIVA, UTILIZANDO ASI TODOS LOS RECURSOS, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DE CADA ASOCIADO EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

DURACION DEL CONTRATO

TERCERA.- LAS SOCIEDADES MIEMBROS CUMPLEN CON ESTABLECER QUE EL PRESENTE CONTRATO ES POR EL TIEMPO QUE DURE EL DESARROLLO DE LA OBRA, INCLUYENDO LA LIQUIDACION RESPECTIVA.

DOMICILIO LEGAL Y NATURALEZA

CUARTA. EL CONSORCIO NO TIENE PERSONERIA JURIDICA

EL CONSORCIO TENDRA LA SIGUIENTE DENOMINACION "CONSORCIO BK&C"
EL DOMICILIO LEGAL DEL CONSORCIO PARA COORDINAR, ECONOMICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TECNICA Y LEGAL SERA EN, CALLE SANTA ISABEL N° 671 URB LA MERCED, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

J.J. MEDUR CONTRATISTAS GENERALES SAC
Wuilmar Edwin Medrano Obando
GERENTE GENERAL

CMM INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.
Carlos Santiago Blas Calvo
GERENTE GENERAL

BLAKAR Contratistas Generales S.A.C.
Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

BLAKAR Contratistas Generales SAC
Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

OBLIGACIONES

QUINTA.- CADA CONSORCIADO, A EFECTOS DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE SE LE ENCOMIENDAN, OBLIGA A HACER USO DE SU INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL, SU PERSONAL Y DEMÁS ELEMENTOS DE PRODUCCIÓN.

ASIMISMO, QUEDA ESTABLECIDO QUE **LOS CONSORCIADOS** ASUMIRÁN DIRECTAMENTE SUS COSTOS DE PRODUCCIÓN CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO Y DISPONDRÁN DEL PERSONAL NECESARIO Y DE LOS EQUIPOS, VEHÍCULOS Y ENSERES QUE FUERAN NECESARIOS, PARA CUMPLIR EFICIENTEMENTE CON LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.

SEXTA.- CORRESPONDE A **LOS CONSORCIADOS** REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONSORCIO QUE LE SEAN ENCARGADAS, ASI COMO AQUELLAS ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO.

SETIMA.- CUMPLIR CON EFECTUAR EL PAGO OPORTUNO DE LAS APORTACIONES ESTABLECIDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS OPERACIONES PROPIAS DEL CONSORCIO Y EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO. QUEDA ESTABLECIDO QUE CONSTITUYE INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION, EL NO EFECTUAR EL PAGO TOTAL Y OPORTUNO DE LAS APORTACIONES ACORDADAS PARA ESTE FIN.

OCTAVA.- CUMPLIR CON ENTREGAR EN FORMA VERAZ, OPORTUNA Y CLARA, TODA LA INFORMACION QUE LE SEA SOLICITADA POR LA ADMINISTRACION DEL CONSORCIO.

NOVENA.- EL ORGANO DE GESTION Y ADMINSTRACION DEL CONSORCIO SERA LA JUNTA DE ASOCIADOS. LA QUE SE REUNIRA CUANTAS VECES SEAN NECESARIAS, BASTANDO PARA ELLO LA SOLICITUD DE CUALQUIERA DE LOS OTORGANTES.

QUEDA ESTABLECIDO QUE AL HACERLO, **LOS CONSORCIADOS** DEBERAN COORDINAR ENTRE SI, LOS PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PREVISTOS EN EL CONTRATO.

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONTRATO, REPRESENTANTE LEGAL

DECIMA.- EN LO QUE RESPECTA AL MANEJO ADMINISTRATIVO DE ESTE CONTRATO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL MISMO ESTARA A CARGO DE UN REPRESENTANTE CONTRATADO ESPECIALMENTE PARA ESTA LABOR. AMBAS PARTES ACUERDAN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO AL SR. CARLOS OSWALDO BLAS LUJAN, PERUANO, EMPRESARIO, CASADO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENIDAD N° 18037883, CON DOMICILIO EN CALLE SANTA ISABEL N° 671 URB. LA MERCED, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL MISMO QUE TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES:

10.1 ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA PRACTICAR LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL CODIGO PROCESAL CIVIL, LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE O PARA ACTUAR EN CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE EL FUERO MILITAR CON LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATARIO JUDICIAL ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 74 Y LAS ESPECIALES DEL ARTICULO 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, TALES COMO PRESENTAR TODA CLASE DE DEMANDAS Y DENUNCIAS, FORMULAR CONTRADICCIONES, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS; RECONVENIR, CONSTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES; DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO Y/O LA PRETENSION, ASI COMO DE ALGUN ACTO PROCESAL; ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSION; CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL; PRESTAR DECLARACION DE PARTE, OFRECER TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS ASI COMO DE ACTUAR LOS QUE SE SOLICITEN; INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY DESISTIRSE DE DICHS RECURSOS; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS, OFRECER CONTRACAUTELAS, SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FUERA DE PROCESO, ASI COMO LA ACTUACION DE MEDIOS PROBATORIOS PERMITIDOS POR LA LEY ASI COMO DE Oponerse IMPUGNAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA CONCURRIR A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES SEAN ESTOS DE REMATE, MINISTRACION DE POSESION, LANZAMIENTO, EMBARGO, SANEAMIENTO PROCESAL Y AUDIENCIAS CONCILIATORIAS O DE FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROBATORIO, DE PRUEBAS Y/O AUDIENCIAS UNICAS ESPECIALES Y/O COMPLEMENTARIAS, LAS FACULTADES PARA PODER INTERVENIR EN REMATES O SUBASTAS PUBLICAS PARA ADJUDICARSE AL INTERIOR DE LOS MISMOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL RESPECTIVO PROCESO, SOLICITAR LA INHIBICION Y/O PLANTEAR LA RECUSACION DE JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS, EN GENERAL SOLICITAR LA ACUMULACION Y/O DESACUMULACION DE PROCESOS, SOLICITAR EL ABANDONO SAC

DOCUMENTO NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

EDIFICIO CONTRATAS GENERALES SAC
Imp. Edwin Medrano Obando,
GERENTE GENERAL

CONTRATAS INGENIERIA Y CONSULTORIA E.I.R.L.C.
Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE GENERAL

"PLANAR" Contratistas Generales S.A.C.
Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

OTORGAMIENTO
CARLOS OSWALDO BLAS LUJANO
NOTARIO DE TRUJILLO

BLANKAR Contratistas Generales SAC
Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

RECIBIDO
00:00
17/07/2010

CONTABILIDAD Y TRIBUTACION

DECIMA PRIMERA.- LAS PARTES ACUERDAN QUE LA CONTABILIDAD REFERIDA A LA EJECUCION DE LA OBRA, SERA LLEVADA POR LA EMPRESA **BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES SAC** ASI MISMO ESTA EMPRESA EMITIRA LA FACTURACION CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ADELANTOS, VALORIZACIONES, LIQUIDACIONES Y OTROS CONCERNIENTES A LA OBRA, POR LO TANTO **BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES SAC**, ESTA OBLIGADO COMO OPERADOR TRIENTARIO A CUMPLIR CON LA RESOLUCION DE INTENDENCIA 022-98- SUNAT.

SU REPRESENTANTE LEGAL SR. **CARLOS OSWALDO BLAS LUJAN** ESTA FACULTADO PARA:

11.1 ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPOSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORROS U OTRAS, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.

11.2 SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS Y AVALES, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS, O SOLIDARIAS; CON O SIN GARANTIA REAL.

SIN PERJUCIO DE LO EXPUESTO, **LOS CONSORCIADOS** RECIBIRAN DE PARTE DE LA PERSONA QUE ASUME EL MANEJO ADMINISTRATIVO DEL CONSORCIO COPIAS DE LOS INFORMES EMITIDOS MENSUALMENTE RESPECTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS; ASI COMO, COPIA DEL BALANCE Y ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS, DOCUMENTOS QUE DEBERAN SER REMITIDOS DENTRO DE SETIMO DIA HABIL DEL MES SIGUIENTE.

QUEDA ESTABLECIDO QUE ES OBLIGACION DEL REPRESENTANTE CONTRATADO, LA DETERMINACION Y EL PAGO DE LOS IMPUESTOS QUE RESULTEN DEL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD, PAGO QUE DEBERA EFECTUARSE CON LOS INGRESOS QUE GENERE LA PRESTACION DEL SERVICIO MATERIA DEL CONTRATO.

DISTRIBUCIONES DE TRABAJO, RESPONSABILIDAD, CESIONES

DECIMA SEGUNDA.- LAS PARTES DECLARAN QUE EJECUTARAN CONJUNTAMENTE LA TOTALIDAD DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN Y COMPRENDA LA EJECUCION DE LA OBRA.

DECIMA TERCERA.- NINGUNA DE LOS CONSORCIADOS PODRA CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LAS OBLIGACIONES O DERECHOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE ACUERDO, A UN TERCERO, SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA ENTIDAD Y DE LAS OTRAS ASOCIADAS.

REGIMEN DE UTILIDADES Y PÉRDIDAS

DECIMA CUARTA.- LAS EMPRESAS CONSORCIADAS PARTICIPAN EN TODOS LOS COSTOS, GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS APORTES DE CAPITAL NECESARIO ASI COMO, EN LA RESPONSABILIDAD EN LAS SIGUIENTES PROPORCIONES:

BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES SAC	:	71.00 (SETENTA Y UN POR CIENTO)	✓
J.J. MEDUR CONTRATISTAS GENERALES SAC	:	27.00 (VEINTI SIETE POR CIENTO)	
CMM INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L	:	02.00 (DOS POR CIENTO)	

DECIMA QUINTA.- LAS OBLIGACIONES QUE ASUMIRAN AL INTERIOR DEL CONSORCIO SON LAS SIGUIENTES:

15.1 PARTICIPAR, COMPARTIR UTILIDADES, RIESGOS Y PÉRDIDAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, MATERIA DE LA PRESENTE ADJUDICACION.

15.2 EL PLAZO DE LA PRESENTE ASOCIACION TEMPORAL SERA HASTA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN LAS BASES Y EL APOORTE POR LAS PARTES PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO, SON DE PROPIEDAD DE QUIEN LOS APORTA. ASIMISMO EN CASO QUE SE ADQUIERAN BIENES DE MUTUO CONJUNTO SE SUJETARAN AL REGIMEN DE CO-PROPIEDAD QUE A FUTURO EN LA PROPORCION DEL APOORTE SERA SUJETO DE DIVISION Y PARTICION.

DOCUMENTO
NO REDACTADO
EN ESTA NOTARIA

BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES SAC
CARLOS OSWALDO BLAS LUJAN
GERENTE GENERAL

CMM INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.
CARLOS SURILAGO BLAS CABO
GERENTE GENERAL

BLAKAR Contratistas Generales S.A.C.
CARLOS OSWALDO BLAS LUJAN
GERENTE

BLAKAR Contratistas Generales SAC
CARLOS OSWALDO BLAS LUJAN
GERENTE

Y/O PRESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS, LA PRETENSION Y/O LA ACCIÓN, SOLICITAR LA APROBACIÓN, CORRECCIÓN Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, OFRECER Y/O COBRAR DIRECTAMENTE EL PAGO O CONSIGNADO JUDICIALMENTE, ASIMISMO PARA RETIRAR CONSIGNACIONES, SOLICITAR AL ARBITRAJE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA HABERSE INVOLUCRADO LA SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL, ASI COMO TAMBIEN RENUNCIAR AL ARBITRAJE, DESIGNAR EL ARBITRO O ARBITROS Y/O INSTITUCIONES QUE HARAN LAS FUNCIONES DEL TRIBUNAL; PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISION CORRESPONDIENTE Y/O PACAR LAS REGLAS A LAS QUE SE SOMETERA EL PROCESO CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACION DEL REGLAMENTO QUE TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCION ORGANIZADORA, SI FUERA EL CASO; PRESENTAR ANTE EL ARBITRO O TRIBUNAL ARBITRAL LA POSICION DE LA SOCIEDAD, OFRECIENDO LAS PRUEBAS PERTINENTES; CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA PARTE CONTRARIA Y OFRECER TODOS LOS MEDIOS APROBATORIOS ADICIONALES QUE ESTIME NECESARIO; CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O PEDIR LA SUSPENSION Y/O DESISTIRSE DEL PROCESO ARBITRAL; SOLICITAR LA CORRECCION Y/O INTEGRACION Y/O ACLARACION DEL LAUDO ARBITRAL; PRESENTAR Y/O DESISTIRSE DE CUALESQUIERA DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE CONTRA LOS LAUDOS; Y PRACTICAR TODOS LOS DEMAS ACTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA TRAMITACION DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA; SOLICITAR LA INTERRUPCION DEL PROCESO, SU SUSPENSION Y/O LA CONCLUSION DEL MISMO; LAS FACULTADES SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCION DE SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS PROCESALES; LAS FACULTADES DE INDOLE JUDICIAL SE PODRAN EJERCER ANTE TODA CLASE DE JUZGADOS Y TRIBUNALES ESTABLECIDOS POR LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL Y DEMAS ENTIDADES QUE CONFORME A LEY EJERCEN FACULTADES COACTIVAS O DE EJECUCION FORZOSA.

**DOCUMENTO
NO REACTADO
EN ESTA NOTARIA**

**RECEBIDO
NOTARIA
14/05/2010**

10.2 ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y LOS JUZGADOS Y SALAS ESPECIALIZADAS DE TRABAJO EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS Y EN FORMA ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN LA LEY PROCESAL DE TRABAJO.

10.3 ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO PARTICIPANDO EN LA NEGOCIACION Y LA CONCILIACION COLECTIVA, PRACTICANDO TODOS LOS ACTOS PROCESALES DE ESTA, SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO Y LLEGADO EL CASO, LA CONVENCION COLECTIVA Y DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO.

10.4 CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES, DIRIGIENDO LAS OPERACIONES ASOCIATIVAS Y DETERMINANDO LA INVERSION DE LOS RECURSOS.

10.5 CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO CON EMPLEADOS Y OBREROS, A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO, NOMBRARLOS, SUSPENDERLOS, DESPEDIRLOS, Y FIJARLES SUS SALARIOS Y REMUNERACIONES; SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES.

10.6 NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y DAR POR CONCLUIDOS TODO TIPO DE CONTRATO; DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES; TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, COBRAR, AFECTAR, DEPOSITAR, Y ENDOSAR POLIZAS DE SEGURO.

10.7 ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES CIVILES, MUNICIPALES, FISCALES, ADMINISTRATIVAS, CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIAS, DE ADUANAS (SUNAD), CONTRIBUCIONES (SUNAT), REGISTROS PUBLICOS (SUNARP), INDECOPI, CAMARAS DE COMERCIO LOCAL Y DE LA REPUBLICA, DEFENSORIA DEL PUEBLO, COMERCIALES, DE TRABAJO Y JUDICIALES, POLICIALES Y MILITARES CON LAS FACULTADES DE PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y RECLAMACIONES, ASI COMO DESISTIRSE DE ELLOS.

10.8 EJERCER CUALQUIER ATRIBUCION QUE LE SEA ENCOMENDADA POR LA JUNTA GENERAL DE ASOCIADOS.

ASIMISMO SE DEJA CONSTANCIA, PARA ACTOS DE DISPOSICION DE INGRESOS O BIENES SE REQUERIRA NECESARIAMENTE LA INTERVENCION Y APROBACION DEL 100% DE SUS MIEMBROS.

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
Santiago Medrano Oban
GERENTE GENERAL

CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION
Carlos Santiago Blas Galdo
GERENTE GENERAL

BLAKAR Contratistas Generales S.A.C.
Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

BLAKAR Contratistas Generales SAC
Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

15.3 QUEDA ESTABLECIDO QUE PARA QUE EL CONSORCIO PUEDA AVALAR LAS OPERACIONES DE UNA CONSORCIADOS FRENTE A TERCEROS, DEBEN CUMPLIRSE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

15.4 QUE LAS OPERACIONES COMERCIALES SE REALICEN CON INTERVENCION DIRECTA Y APROBACION DEL CONSORCIO.

CUANDO SEA EL CONSORCIO QUIEN CONTRATE CON TERCEROS, LA RESPONSABILIDAD SERA EXCLUSIVA DEL CONSORCIO, Y NO AFECTARA A LOS CONSORCIADOS, SALVO DISPOSICION EXPRESA DEL CONTRATO.

ARBITRAJE, CONFIDENCIALIDAD Y JURISDICCION

DECIMA SEXTA.-TODAS LAS DESAVENECIAS QUE SE DERIVEN DE ESTE ACUEDO, QUE NO SEAN POSIBLES RESOLVER AMIGABLEMETE EN PRIMERA INSTANCIA ENTRE LOS ASOCIADOS SERAN RESUELTAS DEFINITIVAMENTE EN EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

TODAS LAS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES QUE DEBAN DIRIGIRSE A LAS PARTES SE HARAN A LOS DOMICILIOS INDICADOS EN LA INTRODUCCION DE ESTE CONTARTO DENDE SE ENTENDERAN VALIDAMENTE EFECTUADAS.

DECIMA SETIMA.- EL PRESENTE CONTRATO SOLO PODRA SER RESUELTO POR LAS CAUSALES ESTABLECIDAS EN LA LEY, Y CONCLUIRA ADEMAS POR ACUERDOS DE LAS PARTES.

LOS CONSORCIADOS NO PODRAN CELEBRAR NINGUN ACTO DE DISPOSICION SOBRE LOS DERECHOS O BIENES QUE HAN SIDO CEDIDOS A ESTE CONTRATO, NI ATRIBUIR PARTICIPACION PARA ESTE MISMO NEGOCIO A OTRAS PERSONAS DISTINTAS, SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO.

DECIMA OCTAVA.- SERA MOTIVO DE LA EXCLUSION DE UNA SOCIEDAD CONSORCIADA, EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN EL PRESENTE CONTRATO, ASIMISMO SERA MOTIVO PARA SU RETIRO DEFINITIVO, EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LAS SESIONES GENERALES DE LAS SOCIEDADES CONSORCIADAS.

DECIMA NOVENA.- EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SE REGIRA POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CODIGO CIVIL, LEY GENERAL DE ARBITRAJE Y LEY DE CONCILIACION.

CABE INDICAR QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 438° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES ESTE CONTRATO ASOCIATIVO NO ESTA SUJETO A INSCRIPCION REGISTRAL.

EN SEÑAL DE CONFORMIDAD LAS PARTES SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO EL DIA 24 DE JULIO DE 2015.

"BLAKAR" Contratistas Generales S.A.C.

.....
Carlos Oswaldo Blas Lujan
BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES SAC

"J.J. MEDUR CONTRATISTAS GENERALES SAC"

.....
Edwin Medrano Obando
GERENTE GENERAL

J.J. MEDUR CONTRATISTAS GENERALES SAC

CMM INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.

.....
Carlos Santiago Blas Calvo
GERENTE GENERAL

CMM INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.

BLAKAR Contratistas Generales SAC

.....
Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

LEGALIZACION
A LA NOTARIA

DOCUMENTO
NO REDACTADO
EN ESTA NOTARIA

CIUDAD DE TRUJILLO
ABOGADO
NOTARIO

OTRUBO
CIZA VORREO
NOTARIO
MARCO A. GORQUERA GARCIA
TRUJILLO

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS, SELLOS E IMPRESIONES DACTILARES DE LOS INDICES DERECHOS QUE CORREN A FOJAS VUELTA CORRESPONDE A: **WUILMAR EDWIN MEDRANO OBANDO**, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD **19083312**, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE **J.J. MEDINA CONTRATISTAS GENERALES SAC**; SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11107223 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA ZONA REGISTRAL Nº V - SEDE TRUJILLO; **CARLOS OSWALDO BLAS LUJAN**, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD **18037883**, EN CALIDAD DE GERENTE DE **BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C**; **CARLOS SANTIAGO BLAS CALVO**, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD **40230460**, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE **CMM INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.**- SE CERTIFICA LAS FIRMAS E IMPRESIONES DACTILARES MAS NO EL CONTENIDO; DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 108º DEL DECRETO LEGISLATIVO. 1049.- A SOLICITUD DE QUIENES EXTIENDO LA PRESENTE CERTIFICACION; DOY FE.- TRUJILLO, 22 DE JULIO DEL 2015. =====



MARCO A. GORQUERA GARCIA
NOTARIO ABOGADO
TRUJILLO

BLAKAR Contratistas Generales SAC

Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

BASES
LICITACION
CARLOS O. BLAS LUJAN
GERENTE GENERAL

ANEXO N° 4
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores:
COMITÉ ESPECIAL
LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2015-GRLL-GRCO
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 81008 MUNICIPAL-DISTRITO DE TRUJILLO-PROVINCIA DE TRUJILLO-REGIÓN LA LIBERTAD"
Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2015-GRLL-GRCO para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 81008 MUNICIPAL-DISTRITO DE TRUJILLO-PROVINCIA DE TRUJILLO-REGIÓN LA LIBERTAD", responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. **CARLOS OSWALDO BLAS LUJAN**, Identificado con DNI N°18037883, como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad Gobierno Regional La Libertad. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en Calle Santa Isabel N° 671 Urb. La Merced – Trujillo – La Libertad.

OBLIGACIONES DE BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES SAC:	71	% de Obligaciones
▪ [EJECUCIÓN DE OBRA]		[50 %]
▪ [ADMINISTRATIVA]		[21 %]
OBLIGACIONES DE J.J. MEDUR CONTRATISTAS GENERALES SAC:	27	% de Obligaciones
▪ [EJECUCIÓN DE OBRA]		[20 %]
▪ [ADMINISTRATIVA]		[07 %]
OBLIGACIONES DE CMM INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L:	2	% de Obligaciones
▪ [EJECUCIÓN DEL OBRA]		[1 %]
▪ [ADMINISTRATIVA]		[1 %]

CONSORCIO BK&C TOTAL: 100%

Trujillo, 02 de Julio de 2015

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

.....
Carlos O. Blas Lujan
REPRESENTANTE COMÚN

.....
Edwin Medrano Obando
GERENTE GENERAL

.....
Carlos Santiago Blas Calvo
GERENTE GENERAL

.....
Carlos O. Blas Lujan
REPRESENTANTE COMÚN

Nombre, Firma, Sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1
DNI N° 18037883

Nombre, Firma, Sello y DNI del Representante Legal Consorciado 2
DNI N° 19083312

BLAKAR Contratistas Generales SAC
.....
Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

Nombre, Firma, Sello y DNI del Representante Legal Consorciado 3
DNI N° 40230460

CONSORCIO BK&C
.....
Carlos O. Blas Lujan
REPRESENTANTE COMÚN



Sra. Flor Mercedes Rodríguez Miranda
FEDATARIA(S)

Reg. N° 119 Fecha 28 SET 2016

17
AUTENTICADO
28 SET 2016
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 092-2016-GRLL-GGR/GRI

TRUJILLO, 28 SET. 2016

VISTO:

El Oficio N° 740 - 2016-GRLL-GRI/SGL, de la Sub Gerencia de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional La Libertad, con el cual se alcanza el Informe N° 077 - 2016-GRLL-GRI/SGL-HACA, del Ing. Hans A. Castillo Alva, profesional de la Sub Gerencia de Liquidaciones; que contiene la Liquidación de la obra ejecutada por contrata: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N° 81008 Municipal- Distrito de Trujillo- Provincia de Trujillo- Región La Libertad", ejecutada por el Gobierno Regional de La Libertad, ejecutada en el Ejercicio Presupuestal 2015; con sus antecedentes conformados por Un Mil Trescientos Cincuentitres (1,353) folios, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Gerencial Regional N° 057-2015-GRLL-GGR/GRI de fecha 23 de junio de 2015, se aprobó la liquidación final de ejecución del Contrato de Servicios de Consultoría por la elaboración del Expediente Técnico de obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N° 81008 Municipal- Distrito de Trujillo- Provincia de Trujillo- Región La Libertad", por el monto de CIENTO OCHENTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTIOCHO Y 40/100 SOLES (S/ 189,248.40);

Que, con fecha 14 de julio de 2015, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Licitación Pública N° 004-2015-GRLL-GRCO, para la Contratación de la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N° 81008 Municipal- Distrito de Trujillo- Provincia de Trujillo- Región La Libertad", por el monto de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTICINCO Y 93/100 SOLES (S/ 5'438,655.93), incluido impuestos de ley;

Que, con fecha 13 de agosto de 2015, se suscribió el Contrato N° 020- 2015-GRLL-GRCO, contrato de ejecución de obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N° 81008 Municipal- Distrito de Trujillo- Provincia de Trujillo- Región La Libertad" (Licitación Pública N° 004-2015-GRLL-GRCO), celebrado entre el Gobierno Regional La Libertad y la empresa CONSORCIO BK&C(Integrado por BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., J.J. MEDUR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., CMM INGENIERI Y CONSTRUCCION E.I.R.L.), debidamente representado por el Sr. Carlos Oswaldo Blas Lujan, ascendiendo el monto contractual a S/ 5'438,655.93, incluido impuestos de ley, para ser ejecutado en un plazo de 240 días calendario;

Que, con fecha 19 de agosto de 2015, la comisión encargada de hacer la entrega del terreno se constituyeron en la zona de la obra ubicada en la IE N° 81008 Municipal del distrito y provincia de Trujillo, verificándose que el terreno es compatible con los alcances del proyecto, encontrándose disponible y libre de reclamos por parte de terceros, y en señal de conformidad suscribieron el Acta de Entrega del Terreno;

Que, la ejecución de obra se inicio con fecha 20 de agosto de 2015 y concluyo con fecha 15 de abril de 2016;

Que, con fecha 20 de octubre de 2015, se suscribió la Primera Addenda al Contrato N° 020- 2015-GRLL-GRCO, contrato de ejecución de obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N° 81008 Municipal- Distrito de Trujillo- Provincia de Trujillo- Región La Libertad", con el objeto de materializar la aceptación de la sustitución del Ingeniero Residente de Obra, Ing Carlos Santiago Blas Calvo, a fin de ser remplazado por la Ing. Julissa Katerine Urrutia Carrera, al haber demostrado que reúne calificaciones superiores a las del profesional que será sustituido;

Que, con fecha 6 de mayo de 2016, la comisión de recepción determino que los trabajos efectuados en la obra presentan observaciones, por lo que acordó no recepcionar la obra, suscribiéndose el Acta de Observaciones;

Que, con Resolución Gerencial N°060-2016-GRCO de fecha 26 de mayo de 2016, se aprobó la Reducción N° 01 en el Contrato N° 020-2015-GRLL/GRCO, por el monto ascendente a S/ 36,495.38 (Inc. IGV), generado por la no ejecución de trabajos provisionales de 04 aulas material prefabricado, con un porcentaje de incidencia menor al 25% en relación al monto contractual;


Que, con fecha 27 de mayo de 2016 se suscribió el Acta de Recepción de Obra, la comisión luego de verificar el levantamiento de observaciones y estando conforme, procedió a dar recepcionada la obra, en concordancia con el Art. 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con Resolución Gerencial Regional N° 056-2016-GRLL-GGR/GRI de fecha 14 de julio de 2016, se aprobó la liquidación final del contrato de supervisión de la obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N° 81008 Municipal- Distrito de Trujillo- Provincia de Trujillo- Región La Libertad", por el monto de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA CON 18/100 SOLES (S/ 164,570.18), sin saldo a favor ni a cargo del consultor debido a que ha cancelado todo el monto del contrato suscrito;

Que, con Carta N°023-2016-CBK & C de fecha 8 de agosto de 2016, la empresa contratista Consorcio BK & C, remite la liquidación de ejecución de obra, indicando que le corresponde un saldo a su favor por el monto de S/ 178,956.10 (Incluido IGV);

BLAKAR Contratistas Generales SAC

Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE



Que, con Memorandum N° 135-2016-GRLL-GRI/SGL de fecha 10 de agosto de 2016, se comunico a la CPC Zully Vasquez Velasco, profesional de la Sub Gerencia de Liquidaciones, que deberá elaborar la liquidación financiera de ejecución de obra ejecutada por la empresa CONSORCIO BK & C;

Que, con Informe N° 031-2016-GRLL-GRI/SGL-ZAVV de fecha 19 de agosto de 2016, la CPC. Zully Vásquez Velasco, profesional de la Sub Gerencia de Liquidaciones, elaboró y alcanzó la liquidación financiera de la referida obra ejecutada por el contratista CONSORCIO BK & C;

Que, con Memorandum N° 148-2016-GRLL-GRI/SGL de fecha 19 de agosto de 2016, se comunicó al Ing. Hans Castillo Alva, profesional de la Sub Gerencia de Liquidaciones, que deberá realizar la liquidación final de la obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la IE. N° 81008 Municipal- distrito de Trujillo- La Libertad", para lo cual se alcanzó la liquidación financiera elaborada por la CPC. Zully Alcira Vasquez Velasco;

Que, con Informe N° 075- 2016 - GRI/SGL-HACA de fecha 12 de setiembre de 2016, el Ing. Hans Castillo Alva, profesional de la Sub Gerencia de Liquidaciones, recomendó comunicar a la empresa contratista CONSORCIO BK & C, indicándole que de acuerdo a la cláusula Décima Séptima del Contrato de Ejecución de Obra, la Sub Gerencia de Liquidaciones del Gobierno Regional La Libertad elaboro la Liquidación Final de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 81008 MUNICIPAL- DISTRITO DE TRUJILLO -PROVINCIA DE TRUJILLO- REGION LA LIBERTAD", determinando un saldo a favor del contratista por la suma de CIENTO SETENTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTICUATRO Y 67/100 SOLES (S/. 174,894.67) (inc. IGV.);

Que, con Oficio N° 2362-2016-GRLL-GGR-GRI de fecha 15 de setiembre de 2016, la Gerencia Regional de Infraestructura hace llegar a la empresa CONSORCIO BK & C, el informe de la Sub Gerencia de Liquidaciones, comunicando que al existir diferencias entre el monto calculado por su representada y el monto calculado por dicha subgerencia, determinando que existe un saldo a favor de su representada por la suma de S/ 174,894.67;

Que, con Memorandum N° 1074-2016-GRLL-GGR/GRI de fecha 20 de setiembre de 2016, la Gerencia Regional de Infraestructura remitió la Carta S/N de fecha 16 de setiembre de 2016 emitida por la empresa Consorcio BK & C, solicitando la conformidad al saldo a favor de liquidación final de obra por el monto de S/ 174,894.67 (incluido IGV);

Que, con Informe N° 077-2016-GRLL-GRI/SGL-HACA, que corre de folio 1342 a folio 1350 de fecha 26 de setiembre de 2016, se recomendó aprobar la liquidación final de Ejecución del Contrato de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 81008 MUNICIPAL- DISTRITO DE TRUJILLO -PROVINCIA DE TRUJILLO- REGION LA LIBERTAD", por el monto de CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUATRO Y 89/100 SOLES(S/5'580,704.89), con saldo de liquidación a favor de la empresa contratista CONSORCIO BK&C por la suma de CIENTO SETENTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTICUATRO Y 67/100 SOLES (S/ 174,894.67), suma que disgrega en saldo a cargo por exceso de pago de valorizaciones contractuales por el monto de S/ 3,649.67 y saldo a favor correspondiente a reajustes de precios por el monto de S/ 178,544.34; de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	DESCRIPCION	AUTORIZADO (S/)	PAGADO (S/)	SALDO (S/)
01	VALORIZACIONES - REDUCC.	5'267,051.20	5'270,700.87	-3,649.67
02	REAJUSTE DE PRECIOS	178,544.34	0.00	178,544.34
03	ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00
04	ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00
05	EQUIPAMIENTO	135,109.35	135,109.35	0.00
06	OTROS	0.00	0.00	0.00
		5'580,704.89	5'405,810.22	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/		174,894.67

Que, la Sub Gerencia de Liquidación, mediante el oficio N° 740 - 2016-GRLL-GRI/SGL, solicita la suscripción de la Resolución Gerencial Regional de la Aprobación de la Liquidación Final del Contrato de Obra referida, señalando que es necesario aprobar para efectos de determinar el costo total de obra y el saldo real a favor y/o cargo del Contratista y su respectivo pago, como resultado de la práctica de la Liquidación del Contrato efectuado por el Evaluador de la Liquidación.

Que, de acuerdo a lo recomendado en la Liquidación mencionada, se determina el costo de inversión de obra ascendente a la suma de CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 47/100 SOLES (S/ 5'934,523.47)

COSTO DE EJECUCION	S/ 5'580,704.89
COSTO DE SUPERVISION	S/ 164,570.18
COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	S/ 189,248.40
COSTO DE INVERSION	S/ 5'934,523.47

Que, corresponde dar a conocer a la Gerencia Regional de Administración, a través de la Sub Gerencia de Contabilidad el gasto efectuado en la cuenta 1501.07 Edificios No Residenciales Infraestructura Educativa.

Que, estando a lo expuesto y contando con la opinión favorable de la Sub Gerencia de Liquidaciones; demás órganos estructurados; y en concordancia al Artículo N° 211 del Reglamento de la Ley De Contratación del Gobierno Regional La Libertad D.L. N° 1017 y D.S. N° 184-2008-EF con Modificaciones: Ley N°29873, D.S. N° 138-2012-EF y D.S. N° 118-2012-EF y del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Modificatoria Ley N° 27902,

BLAKAR Contratistas Generales SAC
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

Sra. Flor Mercedes Rodríguez Miranda
 FEDATARIA(S)

Reg. N° 28 SET. 2016



Vertical stamp and handwritten notes in the top right corner, including a signature and the date 28 SET. 2016.



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 092-2016-GRLL-GGR/GR

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Liquidación Final de Ejecución del Contrato de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 81008 MUNICIPAL- DISTRITO DE TRUJILLO -PROVINCIA DE TRUJILLO- REGION LA LIBERTAD", por el monto de CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUATRO Y 89/100 SOLES (S/ 5'580,704.89), con saldo de liquidación a favor de la empresa contratista CONSORCIO BK & C por la suma de CIENTO SETENTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTICUATRO Y 67/100 SOLES (S/ 174,894.67), suma que disgrega en saldo a cargo por exceso de pago de valorizaciones contractuales por el monto de S/ 3,649.67 y saldo a favor correspondiente a reajustes de precios por el monto de S/ 178,544.34; de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	DESCRIPCION	AUTORIZADO (S/)	PAGADO (S/)	SALDO (S/)
01	VALORIZACIONES - REDUCC.	5'267,051.20	5'270,700.87	-3,649.67
02	REAJUSTE DE PRECIOS	178,544.34	0.00	178,544.34
03	ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00
04	ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00
05	EQUIPAMIENTO	135,109.35	135,109.35	0.00
06	OTROS	0.00	0.00	0.00
		5'580,704.89	5'405,810.22	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			S/	174,894.67


ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Gerencia Regional de Administración que a través de la Sub Gerencia de contabilidad efectuó la Rebaja contable en la cuenta N° 1501.07 Edificios No Residenciales Infraestructura Educativa por el Monto de CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES Y 47/100 SOLES (S/ 5'934,523.47), considerando éste como el valor total de inversión de la obra, incluido el IGV, de la Fuente de financiamiento: Recursos Determinados contabilizada para el periodo de inversión 2015, conforme establecen las normas correspondientes.

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR, la transferencia de la obra a favor de la GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD, para su uso mantenimiento y conservación.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, que la Gerencia Regional de administración, cancele al Contratista por la suma de Ciento setenticuatro mil ochocientos noventicuatro y 67/100 Soles (S/ 174,894.67), de acuerdo a lo detallado en el Artículo Primero.

ARTÍCULO QUINTO.- La presente Resolución será notificada a la Presidencia Regional, a la Gerencia General Regional, a la Gerencia Regional de Contrataciones, a la Gerencia Regional de administración, al órgano de Control Institucional, a la Sub Gerencia de Liquidaciones, a la Sub Gerencia de obras y Supervisión y la empresa contratista CONSORCIO BK & C.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE



REGION "LA LIBERTAD"
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ing. JORGE LUIS BRINGAS MALDONADO
GERENTE REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
DOCUMENTO AUTENTICADO

Sra. Flor Mercedes Rodríguez Mirando
FEDATARIA(S)

Reg. N° 119 Fecha 28 SET. 2016

BLAKAR Contratistas Generales SAC
Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE


OBRA:
"Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. 81008 - Municipal - Distrito de Trujillo - Provincia de Trujillo - La libertad"

CARLOS A. CIEZA URRELO
ABOGADO
NOTARIO DE TRUJILLO

EQUIPOS

PRESUPUESTO


Marco Arroyo Flores
ARQUITECTO
CAP 4148

BLAKAR Contratas General SAC

Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

PRESUPUESTO

EQUIPOS

"Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. 81008 - Municipal - Distrito de Trujillo - Provincia de Trujillo - La Libertad"

VOLUMEN II:
Obra

Ciudadano: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
Ubicación: Urb. La Intendencia Av. Perú N° 181 - Sector El Molino
Departamento: LA LIBERTAD

Costo al: Provincia: TRUJILLO Distrito: TRUJILLO

CARRERA CIEZA URRELO
CARRERA CIEZA URRELO
MAYOR DE TRUJILLO

abr-14

N°	ID	EQUIPOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO INCLUYE IGV	COSTO TOTAL INCLUYE IGV
	EC	COMPUTADORA	42	2380	99960.00
	EIL	IMPRESORA LASER	6	399	2394.00
	ETV	TELEVISOR 42" + DVD	3	1599	4797.00
	EV	VENTILADORES	4	79.9	319.60
	EF	FOTOCOPIADORA	1	1800	1800.00
	EPM	PROYECTOR MULTIMEDIA + ECRAM DE PARED	1	2230	2230.00
	EES	EQUIPO DE SONIDO CON 4 PARLANTE	1	2199	2199.00
	EMI	MICROFONOS INALAMBRICOS	2	349	698.00
	ECC	COCINA INDUSTRIAL CON 4 HORNILLAS	1	799	799.00
	ECC	CAMPANA DE COCINA	1	699	699.00
	EBG	BALON DE GAS	2	45	90.00
	EJO	OLLA GRANDE	4	189.9	759.60
	EJOP	OLLA PEQUEÑA	4	119.9	479.60
	EHG	HORNO A GAS	1	999	999.00
	ER	REFRIGERADORA	1	2599	2599.00
	EL	LICUADORA	1	419	419.00
	EB	BATIDORA	2	549	1098.00
	EJC	JUEGO DE CUCHILLOS DE COCINA	1	99.9	99.90
	EFF	FREIDORA DE PAPAS	1	1500	1500.00
	EDT	DOCENA DE TENEDORES	9	23.6	188.80
	EDC	DOCENA DE CUCHARAS	8	19.2	153.60
	EDCP	DOCENA DE CUCHARAS PEQUEÑAS	3	15.5	124.80
	EM	MULTITESTER	12	73.9	958.80
	EAPP	ALICATES DE PUNTA PLANA	24	25.9	621.60
	EAPPS	ALICATES DE PUNTA PLANA SEMIRREDONDA	24	25.9	621.60
	EAPL	ALICATES DE PICO DE LORO (MORDAZAS)	24	24.9	597.60
	EAU	ALICATES UNIVERSALES	24	25.9	621.60
	EAC	ALICATES DE CORTE	24	39.9	957.60
	EDPP	DESTORNILLADOR DE PUNTA PLANA	24	16.9	405.60
	EDPE	DESTORNILLADOR DE PUNTA ESTRELLA	24	16.9	405.60
	ECCI	CINCEL	24	26.9	645.60
	ESEM	SOLDADURAS ELECTRICOS DE MANO	12	20	240.00
	EJB	JUEGO DE BROCAS	6	54.9	329.40
	ET	TALADRO	6	299	1794.00
	ECOM	COMPAS	12	80	960.00
	ELIM	LIMAS	12	15	180.00
	EMAR	MARTILLOS	12	42.9	514.80
	ESAM	SIERRAS DE ARCO CON MANGO	12	89.9	1078.80
	EHSI	HOJAS DE SIERRA	30	5.9	177.00
	ENCB	NAPOLEON DE GUERRA CON CORREAJE Y BAQUETAS	15	85	1275.00
	ETCB	TAMBORES CON CORREAJE Y BAQUETAS	25	70	1750.00
	ETNCM	TAROLAS NACIONALES CON CORREAJE Y BAQUETAS	10	70	700.00
	EBNCM	BOMBOS NACIONALES CON CORREAJE Y MASO	4	240	960.00
	ELNC	LIRA CON CORREAJE	15	220	3300.00
	EJPI	JUEGO DE PLATILLOS IMPORTADOS	6	250	1500.00
	EPAM	PANDERETAS DE METAL	6	20	120.00
	ECGE	CLARINETES DE GUERRA CON ESTUCHE	10	350	3500.00
	ECNA	CORNETAS NACIONALES	30	50	1500.00

EQUIPOS

REGION LA LIBERTAD
Vº Bº
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Estudios Definitivos

REGION LA LIBERTAD
Vº Bº
SANTOS SANCHEZ
EVALUADOR
Sub Gerencia de Estudios Definitivos



Marco Arroyo Flores
ARQUITECTO
RAM 8122

TOTAL 150121.50

BLAKAR Contratas Generales SAC



ZONA REGISTRAL N° V - SEDE TRUJILLO
Oficina Registral de Trujillo

Publicidad N° 06518423
11/09/2019 08:00

CARLOS A. CECILIO
ABOGADO
NOTARIO DE TRUJILLO

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El funcionario que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electrónica N° 11038365 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Trujillo, consta registrado y vigente el **NOMBRAMIENTO** a favor de BLAS LUJAN CARLOS OSWALDO, identificado con D.N.I N° 18037883, cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS

ASIENTO: C00008

CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:

CONFORME HOJAS QUE SE ADJUNTAN

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:

POR JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 27/02/2012, CONSTA DE LA ESCRITURA PUBLICA N° 840 DEL 29/02/2012 OTORGADA ANTE NOTARIO DORIS PAREDES HARO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : Artículo 81 - Delimitación de la responsabilidad.- El servidor responsable que expide la publicidad formal no asume responsabilidad por los defectos o las inexactitudes de los asientos registrales, índices automatizados, y títulos pendientes que no consten en el sistema informático.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:


06

N° de Fojas del Certificado: 1

Derechos Pagados S/. 25.00 Recibo: 2019-369-00007563
Total de Derechos: S/. 25.00

Verificado y expedido por MELINA KATHERYN MALCA GOMEZ, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina Registral de TRUJILLO, a las 09:46:36 horas del 11 de Septiembre del 2019.

Melina Malca Gómez
ABOGADA CERTIFICADORA
ZONA REGISTRAL N° V SEDE TRUJILLO



BLAKAR Contratistas Generales SAC

Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE


* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° EL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN)



SUNARP
SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

ZONA REGISTRAL N° V SEDE ULLUMBO
OFICINA REGISTRAL ULLUMBO
N° Partida: 11038365

INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES ANONIMAS
BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES SAC



REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO : AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO
B00009

AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO:

En Junta Universal de Accionistas de fecha 12/06/2012, se acordó y aprobó por unanimidad **AUMENTAR** el capital social de la suma de S/.681 093.00 Nuevos Soles a la suma de **S/. 2'059,093.00 Nuevos Soles**; esto es un incremento de S/. 1'378,000.00 Nuevos Soles, mediante nuevo aporte de bien inmueble, creándose 1 378 000.00 acciones de un valor nominal de S/.1.00 Nuevo Sol cada una y como consecuencia de este aumento de capital se acordó por unanimidad modificar el artículo **Quinto** del estatuto; así también, se acordó y aprobó por unanimidad modificar el régimen de facultades de la gerencia en el sentido que, anteriormente algunas eran ejercidas en forma mancomunada con el presidente del directorio, ahora serán ejercidas a sola firma del gerente; en consecuencia se acordó modificar el artículo **Trigésimo Sexto** del estatuto; el cual queda redactado en resumen de la siguiente manera:

"ARTICULO QUINTO.- LA SOCIEDAD SE CONSTITUYE CON UN CAPITAL ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO DE S/. 2'059,093.00 (DOS MILLONES CINCUENTINUEVE MIL NOVENTA Y TRES 00/100 NUEVOS SOLES), QUE ESTÁ REPRESENTADO POR 2'053,093 ACCIONES NOMINATIVAS DE S/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS"

"ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- EL GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE TODAS LAS DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO, Y CON LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN EL INC. 5) ART. 115 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, ESTA FACULTADO **A SOLA FIRMA** PARA:

1. FACULTADES DE ADMINISTRACION:

A). EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO Y DE LOS ACUERDOS DE JUNTA GENERAL Y DEL DIRECTORIO.

B). EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y LOS LIBROS SOCIALES.

C). SOMETER A APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL SU PLAN Y ROL DE TRABAJO, ASI COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES.

D). CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL OBJETO SOCIAL.

E). EXAMINAR Y REVISAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE, SUSCRIBIR LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS.

F). OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE LOS LIBROS SOCIALES.

G) CONTRATAR AUDITORIAS, SEGÚN EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL.

H). OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES SIN LIMITE ALGUNO.

I). ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO, A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO Y JUNTA GENERAL, SALVO QUE ESTOS DECIDAN LO CONTRARIO.

2.- FACULTADES EN MATERIA BANCARIA O FINANCIERA:

A) ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPOSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORROS U OTRAS, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.

B) ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPOSITOS, CERRAR, CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS DE AHORROS, ASI COMO DELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA QUE EFECTUEN LOS RETIROS DE LA CITADAS CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO.

C) CELEBRAR, CONTRATAR, PACTAR O ACORDAR, CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIRO) ADVANCE ACCOUNTS, BANKER ACCEPTANCES, CREDITOS



	SUNARP SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS	ZONA REGISTRAL N° V SEDE T... OFICINA REGISTRAL T... N° Partida: 11038...
INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES SAC		

CARLOSA CEZARIBUELO
 ARRIAGA
 NOTARIO DE TITULO

DOCUMENTARIOS, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASINGS, LEASEBCK), VENTURE, FACTORING, FRANCHISING, UNDERWRITING, CREDICART (TARJE DE CREDITO), TELEVISE Y CONVENIO, FIDEICOMISO, LETRA HIPOTECARIA, SWA, AFEPTACION Y OTROS CREDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACION, CREDITO PARA DESCUENTO DE LETRAS Y PAGARES EN GENERAL, CUALQUIER OTRO TIPO DE CREDITO, ASI COMO CEDERLOS Y CANCELARLOS.

- D) ABRIR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA AFECTAR O RETIRAR IMPOSICIONES.
- E) SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS Y AVALES, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS; CON O SIN GARANTIA REAL.
- F) COMPRAR, VENDER, PERMUTAR Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS.
- G) CELEBRAR, CONTRATAR, PACTAR O ACORDAR CARTA FIANZAS, CARTA DE CREDITOS, CARTAS ORDENES, ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASINGS SEAN MOBILIARIOS O INMOBILIARIOS.
- H) EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS Y CERTIFICADOS, INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS JUDICIALES, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; ASI COMO COBRAR BONOS DE INVERSION PUBLICA, VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER OTRO TITULO VALOR DE CUALQUIER NATURALEZA.
- I) CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO.
- J) DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES; COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.
- K) EN LO REFERENTE A LA UTILIZACION Y MANEJO DE TITULOS VALORES, EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR; EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN: AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, REFINANCIAR, SUSCRIBIR O EMITIR Y RENOVAR; EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA O EN FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TITULOS VALORES; PRENDARLOS, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTIA O RETIRARLOS.
- L) CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, ADEMAS DE LAS ESPECIFICAMENTE SEÑALADAS Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TITULOS VALORES EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN GENERAL O BANCA ESTATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS RURALES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, EDPYMES, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASING Y EN GENERAL CON CUALQUIER ENTIDAD DE CREDITO, SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS Y QUE SE ENCUENTREN O NO BAJO EL REGIMEN O CONTROL DE LA S.B.S.
- LL) LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ITEMS A, B, C Y D DE LAS PRESENTES FACULTADES BANCARIAS, SE REFIEREN TANTO A CUENTAS EN MONEDA NACIONAL COMO EN MONEDA EXTRANJERA.

3.- FACULTADES EN MATERIA LABORAL:

- A) CELEBRAR CONTRATO DE TRABAJO CON EMPLEADOS Y OBREROS, A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO; NOMBRARLOS, SUSPENDERLOS, DESPEDIRLOS, Y FIJARLES SUS REMUNERACIONES.
- B) NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES, PUDIENDO DELEGAR CUALESQUIERA DE LAS FACULTADES QUE EL POSEA.
- C) AMONESTAR VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL PERSONAL.
- D) FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMAS CONDICIONES DE TRABAJO.
- E) SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETA DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES.
- F) OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACION LABORAL Y PRACTICAS PRE-PROFESIONALES.

BLAKAR Contratistas Generales SAC

 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE



IMPRESION: 11/09/2019 08:44:51 Página 27 de 35
 FKSILVA/0801



SUNARP
SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

ZONA REGISTRAL N° V SEDE TRUJILLO
OFICINA REGISTRAL TRUJILLO
N° Partida: 11038365

CARLOS OSWALDO BLAKAR
NOTARIO

**INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES SAC**

G) SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES Y DOCUMENTACION DIRIGIDA AL MINISTERIO DE TRABAJO, INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUALQUIER OTRA ENTIDAD ADMINISTRATIVA VINCULADA AL ASPECTO LABORAL.
H) APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.

4.- FACULTADES EN MATERIA CONTRACTUAL

- A) NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y DAR POR CONCLUIDOS TODO TIPO DE CONTRATOS.
- B) COMPRAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
- C) VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
- D) DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
- E) ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS.
- F) HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR, SEA INDUSTRIAL O MERCANTIL, EN GENERAL GRAVAR Y OTORGAR CUALQUIER TIPO DE GARANTIA REAL CON LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, ASI COMO EJERCER EL DERECHO DE RETENCION O RENUNCIAR A EL.
- G) TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR Y ENDOZAR, POLIZAS DE SEGURO.
- H) INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER SUBASTA O REMATE JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO OFERTAR EN LA COMPRA Y DEPOSITAR LOS IMPORTES DE VENTA, SUSCRIBIR EL ACTA DE REMATE, ETC. ADEMAS PARTICIPAR EN SORTEOS.
- I) CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS: SUMINISTRO, DONACION, COMODATO, PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE INCLUYE LA LOCACION DE SERVICIOS, EL CONTRATO DE OBRA, EL MANDATO, EL DEPOSITO, EL SEQUESTRO, FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA, MUTUO CON O SIN GARANTIA ANTICRETICA, PRENDARIA, HIPOTECARIA O DE CUALQUIER OTRA INDOLE. COMISION MERCANTIL, CONCESION PRIVADA Y PÚBLICA, CONSTRUCCION, PUBLICIDAD, TRANSPORTES Y DISTRIBUCION. ADEMAS DE LOS ANTES SEÑALADOS Y ESPECIALMENTE DE MUTUO CON GARANTIA DE LETRAS HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING. ETC., CONTRATOS DE COLABORACION COMO: FRANCHISING, ENGINEERING, JOINT VENTURE, KNOW-HOW, ASOCIACION EN PARTICIPACION; CONTRATOS A FUTURO COMO: COMMODITIES, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO ETC.
- J) CUALQUIER OTRO CONTRATO ATIPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA CELEBRAR LA SOCIEDAD.
- K) CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO Y CONDICIONES ECONOMICAS.
- L) SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES Y CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO REFERENTE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
- LL) SUSCRIBIR CUALQUIER TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS, INCLUSIVE LAS DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD, ASI COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NOTARIAL.

5.- FACULTADES DE REPRESENTACION:

- A) TENER LA PERSONERIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD.
- B) NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER CUESTION DE ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA Y PARA EL EFECTO DELEGAR, RENOVAR O SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO Y REASUMIR LA REPRESENTACION.
- C) LA REPRESENTACION PODRA SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR CARTA, FUERA DE REGISTRO, POR ESCRITURA PÚBLICA O ANTE SECRETARIO DE JUZGADO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO. EL GERENTE GENERAL PODRA REVOCAR LA REPRESENTACION EN CUALQUIER MOMENTO Y ESTARA IMPEDIDO DE OTORGAR PODERES IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 153º DEL CODIGO CIVIL.
- D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO, CONCURSAL A QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE REESTRUCTURACION PATRIMONIAL, SEA COMO DEUDOR O ACREEDOR.
- E) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES JUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES.





SUNARP
SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

ZONA REGISTRAL N° V SEDE
OFICINA REGISTRAL
N° Partida: 11038


CARLOS OSWALDO BLAS LUJAN
NOTARIO
A BOGOTÁ
NOTARÍA DE BOGOTÁ

**INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES SAC**

FISCALES, ADMINISTRATIVAS, CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIAS, DE ADUANAS (SUNAD), CONTRIBUCIONES (SUNAT), REGISTROS PÚBLICOS (SUNARP), INDECOPI, CAMARAS DE COMERCIO LOCAL Y DE LA REPUBLICA, DEFENSORIA DEL PUEBLO, COMERCIALES, DE TRABAJO Y JUDICIALES, POLICIALES Y MILITARES, CON LAS FACULTADES DE PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y RECLAMACIONES, ASI COMO DESISTIRSE DE ELLOS.

E) ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA PRACTICAR LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL CODIGO PROCESAL CIVIL, LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE O PARA ACTUAR EN CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE EL FUERO MILITAR CON LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATARIO JUDICIAL ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 74 Y LAS ESPECIALES DEL ARTICULO 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, TALES COMO PRESENTAR TODA CLASE DE DEMANDAS Y DENUNCIAS, FORMULAR CONTRADICCIONES, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS; RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES; DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS. PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO Y/O LA PRETENSION, ASI COMO DE ALGUN ACTO PROCESAL; ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSION; CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL; PRESTAR DECLARACION DE PARTE, OFRECER TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS ASI COMO ACTUAR LOS QUE SE SOLICITEN; INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY, Y DESISTIRSE DE DICHS RECURSOS; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS, OFRECER CONTRACAUTELAS, SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FUERA DE PROCESO, ASI COMO LA ACTUACION DE MEDIOS PROBATORIOS PERMITIDOS POR LA LEY ASI COMO OPONERSE IMPUGNAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA, CONCURRIR A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES SEAN ESTOS DE REMATE, MINISTRACION DE POSESION, LANZAMIENTO, EMBARGO, SANEAMIENTO PROCESAL Y AUDIENCIAS CONCILIATORIAS O DE FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROBATORIO, DE PRUEBAS Y/O AUDIENCIAS UNICAS ESPECIALES Y/O COMPLEMENTARIAS, LAS FACULTADES PARA PODER INTERVENIR EN TODO ACTO PROCESAL SE EXTIENDEN INCLUSO A PODER INTERVENIR EN REMATES O SUBASTAS PUBLICAS PARA ADJUDICARSE AL INTERIOR DE LOS MISMOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL RESPECTIVO PROCESO, SOLICITAR LA INHIBICION Y/O PLANTEAR LA RECUSACION DE JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS, EN GENERAL SOLICITAR LA ACUMULACION Y/O DESACUMULACION DE PROCESOS, SOLICITAR EL ABANDONO Y/O PRESCRIPCION DE LOS RECURSOS, LA PRETENSION Y/O LA ACCION, SOLICITAR LA ACLARACION, CORRECCION Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, OFRECER Y/O COBRAR DIRECTAMENTE LO PAGADO O CONSIGNADO JUDICIALMENTE, ASIMISMO PARA RETIRAR CONSIGNACIONES, SOMETER A ARBITRAJE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA HABERSE INVOLUCRADO LA SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL, ASI COMO TAMBIEN RENUNCIAR AL ARBITRAJE, DESIGNAR AL ARBITRO O ARBITROS Y/O INSTITUCIONES QUE HARAN LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL; PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISION CORRESPONDIENTE Y/O PACTAR LAS REGLAS A LAS QUE SE SOMETERA EL PROCESO CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACION DEL REGLAMENTO QUE TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCION ORGANIZADORA, SI FUERA EL CASO; PRESENTAR ANTE EL ARBITRO O TRIBUNAL ARBITRAL LA POSICION DE LA SOCIEDAD, OFRECIENDO LAS PRUEBAS PERTINENTES; CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA PARTE CONTRARIA Y OFRECER TODO LOS MEDIOS PROBATORIOS ADICIONALES QUE ESTIME NECESARIO; CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O PEDIR LA SUSPENSION Y/O DESISTIRSE DEL PROCESO ARBITRAL; SOLICITAR LA CORRECCION Y/O INTEGRACION Y/O ACLARACION DEL LAUDO ARBITRAL; PRESENTAR Y/O DESISTIRSE DE CUALESQUIERA DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE CONTRA LOS LAUDOS; Y PRACTICAR TODOS LOS DEMAS ACTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA TRAMITACION DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA; SOLICITAR LA INTERRUPCION DEL PROCESO, SU SUSPENSION Y/O LA CONCLUSION DEL MISMO;



 **SUNARP**
SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

ZONA REGISTRAL N° V SEDE TRUJILLO
OFICINA REGISTRAL TRUJILLO
N° Partida: 11038365

**INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES SAC**

MIGUEL ANGEL PARRALES ALTA
17/08/2012
OFICINA REGISTRAL TRUJILLO

FACULTADES SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCION DE SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS PROCESALES; LAS FACULTADES DE INDOLE JUDICIAL SE PODRAN EJERCER ANTE TODA CLASE DE JUZGADOS Y TRIBUNALES ESTABLECIDOS POR LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL Y DEMAS ENTIDADES QUE CONFORME A LEY EJERCEN FACULTADES COACTIVAS O DE EJECUCION FORZOSA.

F) ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO CONTANDO CON FACULTADES EXPRESAS PARA CONCILIAR, Y LOS JUZGADOS Y SALAS ESPECIALIZADAS DE TRABAJO EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS Y EN FORMA ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN LA LEY PROCESAL DE TRABAJO.

G) ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD PARTICIPANDO EN LA NEGOCIACION Y CONCILIACION COLECTIVA, PRACTICANDO TODOS LOS ACTOS PROCESALES PROPIOS DE ESTA, SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO Y LLEGADO EL CASO, LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO.

H) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECIFICAS DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES POLICIALES, SIN LIMITE DE FACULTADES.

I) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES, PUBLICAS Y PRIVADAS, Y ESPECIALMENTE EN LICITACIONES Y CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO UNICO DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y EL REGLAMENTO UNICO DE ADQUISICIONES.


J) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN DIRECTORIOS O EN JUNTAS DIRECTIVAS, EN JUNTAS DE ACCIONISTAS O DE SOCIOS DE SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES: Y EN LAS JUNTAS DE MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES, FUNDACIONES O COMITES A QUE PERTENEZCA LA SOCIEDAD, PUDIENDO TOMAR PARTE EN LOS DEBATES.

K) DELEGAR, OTORGAR, REVOCAR, TOTAL O PARCIALMENTE SUS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD. Y PERSONAL QUE SE ESTIME CONVENIENTE, PUDIENDO CANCELARLES SUS FACULTADES SIN NINGUNA LIMITACION.

EL GERENTE GENERAL ES NOMBRADO POR EL DIRECTORIO POR TIEMPO INDEFINIDO.

Así consta de la ESCRITURA PÚBLICA N° 2721 del 17/07/2012 otorgada ante NOTARIA DORIS PAREDES HARO. en la ciudad de TRUJILLO, en la que se encuentra inserta certificación notarial del Acta antes indicada que corre a fojas 40 a 47 del Libro de Actas N° 02, de 200 folios, aperturado ante el mismo oficio notarial, con fecha 30/07/2008, bajo el N° 7885 de su registro.

El título fue presentado el 02/08/2012 a las 03:44:24 PM horas, bajo el N° 2012-00064250 del Tomo Diario 0029. Derechos cobrados S/.7,143.00 nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 00010689-04 00011832-04.-TRUJILLO, 13 de Agosto de 2012.


MIGUEL ANGEL PARRALES ALTA
REGISTRADOR PÚBLICO
Zona Registral N° V - SEDE TRUJILLO

BLAKAR Contratistas Generales SAC
Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE





ZONA REGISTRAL N° V SEDE TRUJILLO
OFICINA REGISTRAL TRUJILLO
N° Partida: 11038365

CARLOS A. CIEZA ARREDO
ABOGADO
NOTARIO DE TRUJILLO

**INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES SAC**

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO : AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO
B00011

MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTOS:

En Junta general de Accionistas de fecha 18/06/2014, se acordó y aprobó por unanimidad ampliar las facultades de la Gerencia y en consecuencia **modificar el inciso B del punto N° 5 del artículo trigésimo sexto del estatuto**, el mismo que queda redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- El Gerente General es el ejecutor de todas las disposiciones del Directorio, y con las limitaciones previstas en el inc. 5) art. 115 de la Ley General de Sociedades. Está facultado a sola firma para:

(...)

5. Facultades de Representación:

(...)

B) Participar e intervenir sin reserva ni limitación alguna en todos los actos de licitaciones y concursos de precios, cualquiera fuere su especie, naturaleza y cantidad, convocados por entidades públicas o privadas, concurriendo incluso en otra forma de asociación, consorcio o participación, con terceras personas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Abarca la facultad de poder asistir a la presentación y apertura de sobres en general a formular reclamos y apelaciones y de suscribir los contratos que se deriven.

Nombrar apoderados que representen a la sociedad en cualquier cuestión de orden judicial o administrativa y para el efecto delegar, renovar o sustituir total o parcialmente las facultades contenidas en el presente artículo y reasumir la representación

(...)

Así consta de la ESCRITURA PÚBLICA N° 2117 de fecha 18/06/2014 otorgada por el NOTARIO MARCO ANTONIO POLO MUÑOZ encargado del despacho notarial de la DRA DORIS PAREDES HARO en la ciudad de Trujillo, donde se inserta certificación notarial del Libro de Actas N° 02 de 200 folios simples, legalizado ante la Notaria Doris Paredes Haro el 30/07/2008, bajo el N° 7885 de su registro.

El título fue presentado el 20/06/2014 a las 12:03:25 PM horas, bajo el N° 2014-00059568 del Tomo Diario 0029. Derechos cobrados S/. 18.00 nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 00007366-02.-TRUJILLO, 24 de Junio de 2014.


Bibal E. Araujo Campos
REGISTRADOR PÚBLICO
Zona Registral N° V - SEDE TRUJILLO

BLAKAR Contratistas Generales SAC

Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE





PERÚ

Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
REMYPE

ACREDITACIÓN

CARLOS A. CIEZA URRELO
ABOGADO
NOTARIO DE TRUJILLO

RUC N° : 20481100535

Razón Social : BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES SAC

Actividad Económica (*) : ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR

CIU (*) : 6820

Domicilio : CAL. SANTA ISABEL URB. LA MERCED ET. 1 671 LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO

Distrito : TRUJILLO

Provincia : TRUJILLO

Departamento : LA LIBERTAD

Gerente General : CARLOS OSWALDO BLAS LUJAN

Representante Legal : CARLOS OSWALDO BLAS LUJAN

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción 0000236143-2010

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE: 01/03/2010

(*) CIU v3 : 70200

(*) Actividad Económica v3 : ACTIV. INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION.

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 06/12/2010

Código Nro. 54189

Impreso el 12/06/2019 16.28.59

www.mintra.gob.pe

Av. Salaverry 665
Jesus María
T: (511) 630-600

BLAKAR Contratistas Generales SAC

Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE

Reporte de Ficha RUC

BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES SAC
20481100535

Lima, 03/08/2019

CARLOS OSWALDO BLAS LUJAN
 GERENTE
 03/08/2019

Información General del Contribuyente

Código y descripción de Tipo de Contribuyente	39 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción	11/04/2005
Fecha de Inicio de Actividades	11/04/2005
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Dependencia SUNAT	0061 - I.R.LA LIBERTAD-PRICO
Condición del Domicilio Fiscal	HABIDO
Emisor electrónico desde	30/04/2018
Comprobantes electrónicos	FACTURA (desde 30/04/2018)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	-
Tipo de Representación	-
Actividad Económica Principal	70200 - ACTIV. INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION.
Actividad Económica Secundaria 1	4321 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Actividad Económica Secundaria 2	4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	MANUAL
Sistema de Contabilidad	MANUAL/COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio	-
Actividad de Comercio Exterior	SIN ACTIVIDAD
Número Fax	-
Teléfono Fijo 1	44 - 202596
Teléfono Fijo 2	-
Teléfono Móvil 1	- - 972991363
Teléfono Móvil 2	-
Correo Electrónico 1	blakar_t@hotmail.com
Correo Electrónico 2	benitesyasociados@gmail.com

Domicilio Fiscal

Actividad Económica Principal	70200 - ACTIV. INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION.
Departamento	LA LIBERTAD
Provincia	TRUJILLO
Distrito	TRUJILLO
Tipo y Nombre Zona	URB. LA MERCED ET. 1
Tipo y Nombre Vía	CAL. SANTA ISABEL
Nro	671
Km	-

BLAKAR Contratistas Generales SAC

 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

CARLOS A. CIEZA VARELA
 NOTARIO DE TRUJILLO

Mz	-
Lote	-
Dpto	-
Interior	-
Otras Referencias	-
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	PROPIO

Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP	10/03/2005
Número de Partida Registral	-
Tomo/Ficha	11038365
Folio	-
Asiento	-
Origen de la Entidad	NACIONAL
País de Origen	-

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	11/04/2005	-	-	-
RENTA-2DA. CATEG.-RETENCIONES	01/10/2013	-	-	-
IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS	01/03/2010	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/06/2012	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/05/2006	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/01/2017	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/05/2006	-	-	-
SNP - LEY 19990	01/05/2006	-	-	-
SENCICO	11/04/2005	-	-	-

Representantes Legales

BLAKAR Contratos Generales SAC
 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE

CARLOS A. CIPIZA URRELO
 Notario de Trujillo

Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. C. de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD 18037883	BLAS LUJAN CARLOS OSWALDO	GERENTE GENERAL	27/10/1945	29/02/2012	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	URB. LA MERCED P.J. ANTONIO DE ANDUEZA 155	LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO	13 -		

Establecimientos Anexos							
Código	Tipo	Denominación	Ubigeo	Domicilio	Otras Referencias	Condición Legal	Licencia
0001	SUCURSAL	-	LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO	URB. LA INTENDENCIA AV. PERU 181	A MEDIA CDRA. MERCADO LA UNION	OTROS.	-

Dependencia SUNAT: I.R.LA LIBERTAD-PRICO

Fecha: 03/08/2019

Hora: 18:05

Página 3 de 3



 Jefe del área de Servicios
 SUNAT

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electrónico, debe tener en cuenta lo siguiente:

- La información mostrada corresponde a lo registrado por usted a través de SUNAT Operaciones en Línea.
- El máximo de reportes a ser generados por día es TRES (03). A partir del 4to reporte, se toma el último reporte generado. La generación del reporte en el día siempre muestra los datos registrados hasta el día anterior.
- Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular.
- Puede validar y visualizar el reporte electrónico generado a través del código QR ubicado en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador:

<https://www.sunat.gob.pe/ci-ti-itreporteec-visor/reporteeec/reportecertificado/descarga?doc=3xGTsHOdBQgWDd4xLsp4y49hsFEUZX%2BvUBbZRx6K5O71FKT7VfhpImB0d4orHTRGFoeulaQMgEFfCo315KhpqKAd5tD%2Fd1Klreb%2FViBRO%2Fg%3D>



BLAKAR Contratistas Generales SAC

 Carlos Oswaldo Blas Lujan
 GERENTE



RUC N° 20481100535

RECEBIDO
CARTAS DE TRUJILLO
CARTAS DE TRUJILLO

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES SAC

Domiciliado en: CALLE SANTA ISABEL 671 URBANIZACION LA MERCED /LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia

: Desde 13/10/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia

: Desde 13/10/2016

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 14/05/2016

Capacidad Máxima de Contratación : 39,681,358.24 (TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 24/100)

FECHA IMPRESIÓN: 03/10/2019

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir

BLAKAR Contratistas Generales SAC
Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE